
Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

  Ana Clara C. Bergamin Ismael Pedrotti Meneghini  Jarbas Freitas Machado
Arquiteta CAU A 3.198-4 Eng. Civil CREA/RS 234864 Eng. Civil CREA/RS 141906

Projeto de Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima

Planilha de Detalhamento do BDI

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS

Conforme Legislação Específica

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

Rua Otavio Luiz da Silveira, nº.59 - Bairro - Jaú

BDI = [(

Intervalo

Intervalo

)    - 1 ) ] x 100
(1- I/100)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 Serviços Preliminares R$ 28.867,19 100,00   28.867,19   -         -                -      -                 -      -                 -       -                 -      -                 -      -                 -         -                 
2.0 Esquadrias R$ 41.138,60 50,00     20.569,30   50,00     20.569,30     -      -                 -      -                 -       -                 -      -                 -      -                 -         -                 
3.0 Estruturas/Alvenaria R$ 16.257,46 -         -              100,00   16.257,46     -      -                 -      -                 -       -                 -      -                 -      -                 -         -                 
4.0 Pisos R$ 59.120,13 -         -              -         -                50,00  29.560,07     50,00  29.560,07     -       -                 -      -                 -      -                 -         -                 
5.0 Cobertura R$ 353.414,70 -         -              -         -                20,00  70.682,94     20,00  70.682,94     20,00   70.682,94     20,00  70.682,94     20,00  70.682,94     -         -                 
6.0 Rede Pluvial R$ 33.003,20 -         -              -         -                -      -                 -      -                 -       -                 -      -                 50,00  16.501,60     50,00     16.501,60     
7.0 Instalações Elétricas R$ 82.290,48 -         -              -         -                -      -                 -      -                 30,00   24.687,14     30,00  24.687,14     20,00  16.458,10     20,00     16.458,10     
8.0 Pintura R$ 76.136,60 -         -              -         -                -      -                 -      -                 -       -                 30,00  22.840,98     30,00  22.840,98     40,00     30.454,64     
9.0 Serviços Complementares R$ 4.405,40 -         -              -         -                -      -                 -      -                 -       -                 -      -                 -      -                 100,00   4.405,40        

SIMPLES 7,12       49.436,49   5,30       36.826,76     14,43  100.243,01   14,43  100.243,01   13,73   95.370,08     17,02  118.211,06   18,21  126.483,62   9,76       67.819,74     
ACUMULADO 694.633,76         7,12       49.436,49   12,42     86.263,25     26,85  186.506,26   41,28  286.749,26   55,01   382.119,34   72,03  500.330,41   90,24  626.814,02   100,00   694.633,76   

Santo Antônio da Patrulha, 27 de outubro de 2021.

  Ana Clara C. Bergamin   Ismael Pedrotti Meneghini Jarbas Freitas Machado
Arquiteta CAU A 3.198-4 Eng. Civil CREA/RS 234864 Eng. Civil CREA/RS 141906

R$ 694.633,76Rua Otavio Luiz da Silveira,  59

Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8
MESES

Mês 3Mês 2 Mês 4

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor Total da Obra:

Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima 
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DIAGRAMA UNIFILAR
CD - QGLF
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DIAGRAMA UNIFILAR
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DIAGRAMA UNIFILAR
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LUZ INCANDESCENTE; ONDE (Y) POTÊNCIA EM (W)

TOMADA ESPECÍFICA A 130cm DO PISO ACABADO

TOMADA ESPECÍFICA A 30cm DO PISO ACABADO

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G10-1000VA

TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G10 - 1000VA
TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA

TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA

TOMADA ESPECÍFICA A 210cm DO PISO ACABADO

TOMADA TRIFASICA A 130cm DO PISO ACABADO

QUADRO TERMINAL DE LUZ E FORÇA APARENTE, A
150cm DO PISO PRONTO

PONTO DE LUZ INCANDESCENTE NA PAREDE
(ARANDELA)

QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA APARENTE NA
PAREDE COM SUA BASE SUPERIOR A 160cm DO
PISO PRONTO

CAIXA DE PASSAGEM

 INTERRUPITOR SIMPLES

 INTERRUPITOR DUPLO

 INTERRUPITOR DUPLO  TRHEE  WAY

Y

Condutor de retorno

Condutor fase

Condutor neutro

Eletroduto; onde Y indica o diâmetro.

Condutor terra

ØY

a;b;c;d Comando

Eletroduto sob forro

PONTO DE LUZ FLUORESCENTE NO TETO
b

2x40W-A-

TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA
EXISTENTE DEVERA SER SUBSTITUIDO OS CABOS

TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G1 - 100VA
EXISTENTE DEVERA SER SUBSTITUIDO OS CABOS

Eletroduto sobre forro
Eletroduto sob laje
Eletroduto sob piso

BOTÃO DE CAMPAINHA NA PAREDE

CAMPAINHA

PROJ. ELÉTRICO: ESCALA:

CONTEÚDO: DESENHO:

Eletr.
01/01

OBRA:

ENDEREÇO: DATA: PRANCHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

ECÔNOMICO-SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - REFORMA - PROJETO ELÉTRICO

28/10/2021

RUA OTAVIO LUIZ DA SILVEIRA, Nº59 - BAIRRO JAÚ

Eng. Civil Jarbas Freitas Machado CREA-141906

1:75

Projeto elétrico com quadro de cargas e
diagrama unifilar.
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DIRETORIA

SALA DOS PROFESSORES

SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5

SALA 6 SALA 7 SALA 8 SALA 9 SALA 10

WC Professores 2

A

A

ESCALA:

CONTEÚDO:

1/75

DESENHO:

  01/04

OBRA:

ENDEREÇO: DATA:

OUTUBRO - 2021
PRANCHA:

REFORMA DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

PROJETO ARQUITETÔNICO

ENG. CIVIL Jarbas Freitas Machado - CREA 141906

RUA ANTÔNIO LUIZ DA SILVEIRA, Número 59

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ARQ. ANA CLARA R. BERGAMIN - CAU - A3198-4



PLANTA BAIXA COBERTURA À EXECUTAR

ESCALA:

CONTEÚDO:

1/75

DESENHO:

  03/04

OBRA:

ENDEREÇO: DATA:

OUTUBRO - 2021
PRANCHA:

REFORMA DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

PLANTA DE COBERTURA

ENG. CIVIL Jarbas Freitas Machado - CREA 141906

RUA ANTÔNIO LUIZ DA SILVEIRA, Número 59

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ARQ. ANA CLARA R. BERGAMIN - CAU - A3198-4



telha fibrocimento 
i=25%

CORTE AA'

cumeeira fibrocimento 

calha PVC 

condutor PVC 

guarda corpo ferro 

920

20
6

11
5

 cobertura metálica 

28
5

ESCALA:

CONTEÚDO:

1/50

DESENHO:

  02/04

OBRA:

ENDEREÇO: DATA:

OUTUBRO - 2021
PRANCHA:

REFORMA DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CORTE AA'

ENG. CIVIL Jarbas Freitas Machado - CREA 141906

RUA ANTÔNIO LUIZ DA SILVEIRA, Número 59

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ARQ. ANA CLARA R. BERGAMIN - CAU - A3198-4
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PLANTA BAIXA PLUVIAL À EXECUTAR
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ESCALA:

CONTEÚDO:

1/75

DESENHO:

  04/04

OBRA:

ENDEREÇO: DATA:

OUTUBRO - 2021
PRANCHA:

REFORMA DA E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

ENG. CIVIL Jarbas Freitas Machado - CREA 141906

RUA ANTÔNIO LUIZ DA SILVEIRA, Número 59

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ARQ. ANA CLARA R. BERGAMIN - CAU - A3198-4



OBRA: 
Endereço:

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

  Ana Clara C. Bergamin Ismael Pedrotti Meneghini  

Arquiteta CAU A 3.198-4 Eng. Civil CREA/RS 234864

   Jarbas Freitas Machado

Eng. Civil CREA/RS 141906

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A

Projeto de Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima 
Rua Otávio Luis da Silveira, nº 59, bairro Jaú - Santo Antônio da Patrulha

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra



Obra: Ref. : Set-2021
Município: BDI : 25%
Endereço:
Área: 1.567,32m²

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 Serviços Preliminares 

COMPOSIÇÃO Nº 12 1.1 Instalação de Placa de Obra m² 1,50 R$ 201,88 R$ 302,81 R$ 302,82 R$ 454,22 R$ 757,04
SINAPI 97650 1.2 Remoção de trama de madeira, de modo manual, sem reaproveitamento. m² 795,00 R$ 3,09 R$ 4,63 R$ 2.456,55 R$ 3.680,85 R$ 6.137,40
SINAPI 97652 1.3 Remoção de tesouras de madeira, sem reaproveitamento. unid. 25,00 R$ 77,50 R$ 116,24 R$ 1.937,50 R$ 2.906,00 R$ 4.843,50
SINAPI 97640 1.4 Remoção de forro PVC, sem reaproveitamento. m² 524,65 R$ 0,73 R$ 1,10 R$ 382,99 R$ 577,12 R$ 960,11
SINAPI 97647 1.5 Remoção de telhas, de modo manual, sem reaproveitamento. m² 795,00 R$ 1,44 R$ 2,15 R$ 1.144,80 R$ 1.709,25 R$ 2.854,05
SINAPI 97622 1.6 Remoção de alvenaria, de modo manual m³ 15,00 R$ 23,69 R$ 35,54 R$ 355,35 R$ 533,10 R$ 888,45

COMPOSIÇÃO Nº 34 1.7 Remoção de piso cerâmico. m² 193,00 R$ 6,38 R$ 9,57 R$ 1.231,34 R$ 1.847,01 R$ 3.078,35
SINAPI 93358 1.8 Execução de escavação manual m³ 9,90 R$ 36,08 R$ 54,11 R$ 357,19 R$ 535,69 R$ 892,88
SINAPI 97656 1.9 Remoção de treliças metálicas unid 23,00 R$ 89,67 R$ 134,51 R$ 2.062,41 R$ 3.093,73 R$ 5.156,14
SINAPI 97662 1.10 Remoção de tubulação m 15,00 R$ 0,20 R$ 0,30 R$ 3,00 R$ 4,50 R$ 7,50
SINAPI 97638 1.11 Remoção de calha m 35,20 R$ 3,37 R$ 5,05 R$ 118,62 R$ 177,76 R$ 296,38
SINAPI 97644 1.12 Remoção de portas m² 16,81 R$ 3,81 R$ 5,71 R$ 64,05 R$ 95,99 R$ 160,04
SINAPI 97665 1.13 Remoção de luminárias unid. 80,00 R$ 0,53 R$ 0,80 R$ 42,40 R$ 64,00 R$ 106,40
SINAPI 97661 1.14 Remoção de cabos elétricos m 3955,00 R$ 0,28 R$ 0,41 R$ 1.107,40 R$ 1.621,55 R$ 2.728,95

R$ 11.566,42 R$ 17.300,77 R$ 28.867,19
2.0 Esquadrias

SINAPI 90843 2.1 Instalação de porta de madeira (80x210) Unid 13,00 R$ 810,65 R$ 540,43 R$ 10.538,45 R$ 7.025,59 R$ 17.564,04
SINAPI 90842 2.2 Instalação de porta de madeira (70x210) Unid 1,00 R$ 776,69 R$ 517,80 R$ 776,69 R$ 517,80 R$ 1.294,49
SINAPI 90841 2.3 Instalação de porta de madeira (60x210) Unid 11,00 R$ 770,46 R$ 513,64 R$ 8.475,06 R$ 5.650,04 R$ 14.125,10
SINAPI 91338 2.4 Instalação de porta metálica (80x210) m² 8,40 R$ 582,50 R$ 388,33 R$ 4.893,00 R$ 3.261,97 R$ 8.154,97

R$ 24.683,20 R$ 16.455,40 R$ 41.138,60
3.0 Estruturas/Alvenaria

COMPOSIÇÃO Nº 18 3.1 Execução de pilar m³ 1,50 R$ 2.600,96 R$ 1.733,98 R$ 3.901,44 R$ 2.600,97 R$ 6.502,41
COMPOSIÇÃO Nº 19 3.2 Execução de sapata m³ 0,70 R$ 1.316,21 R$ 877,47 R$ 926,61 R$ 617,74 R$ 1.544,35
COMPOSIÇÃO Nº 17 3.3 Execução de viga  (nivelamento) m³ 0,75 R$ 2.186,37 R$ 1.457,58 R$ 1.639,78 R$ 1.093,19 R$ 2.732,97
COMPOSIÇÃO Nº 17 3.4 Execução de viga m³ 1,30 R$ 2.186,37 R$ 1.457,58 R$ 2.842,28 R$ 1.894,85 R$ 4.737,13

SINAPI 87529 3.5 Execução de reboco para reparos e acabamentos. m³ 20,00 R$ 22,22 R$ 14,81 R$ 444,40 R$ 296,20 R$ 740,60
R$ 9.754,51 R$ 6.502,95 R$ 16.257,46

4.0 Pisos
SINAPI 87702 4.1 Execução de contrapiso m² 193,00 R$ 36,56 R$ 24,38 R$ 7.056,08 R$ 4.705,34 R$ 11.761,42
SINAPI 87263 4.2 Execução de piso cerâmico m² 205,00 R$ 88,36 R$ 58,91 R$ 18.113,80 R$ 12.076,55 R$ 30.190,35
SINAPI 98689 4.3 Execução de soleiras m 84,00 R$ 71,30 R$ 47,53 R$ 5.989,20 R$ 3.992,52 R$ 9.981,72
SINAPI 100323 4.4 Lastro de areia grossa m³ 6,00 R$ 76,30 R$ 50,87 R$ 457,80 R$ 305,22 R$ 763,02
SINAPI 92393 4.5 Execução de piso intertravado sextavado 25x25cm m² 73,00 R$ 37,38 R$ 24,92 R$ 2.728,74 R$ 1.819,16 R$ 4.547,90
SINAPI 94275 4.6 Execução de guia de meio fio, como suporte para psio intertravado m 33,00 R$ 34,10 R$ 22,74 R$ 1.125,30 R$ 750,42 R$ 1.875,72

R$ 35.470,92 R$ 23.649,21 R$ 59.120,13
5.0 Cobertura

SINAPI 92581 5.1 Execução de trama de metálica composta por terças m² 802,00 R$ 51,94 R$ 34,63 R$ 41.655,88 R$ 27.773,26 R$ 69.429,14
COMPOSIÇÃO Nº 27 5.2 Execução de tesoura metálica 18m unid. 10,00 R$ 2.929,48 R$ 1.952,99 R$ 29.294,80 R$ 19.529,90 R$ 48.824,70
COMPOSIÇÃO Nº 28 5.3 Execução de tesoura metálica 14m unid. 1,00 R$ 2.390,12 R$ 1.593,41 R$ 2.390,12 R$ 1.593,41 R$ 3.983,53

SINAPI 92618 5.4 Execução de tesoura metálica 11m unid. 1,00 R$ 1.980,46 R$ 1.320,31 R$ 1.980,46 R$ 1.320,31 R$ 3.300,77
SINAPI 92616 5.5 Execução de tesoura metálica 10m unid. 7,00 R$ 1.845,46 R$ 1.230,31 R$ 12.918,22 R$ 8.612,17 R$ 21.530,39
SINAPI 87517 5.6 Execução de alvenaria m² 43,50 R$ 128,60 R$ 85,73 R$ 5.594,10 R$ 3.729,26 R$ 9.323,36
SINAPI 87893 5.7 Execução de chapisco m² 43,50 R$ 4,63 R$ 3,09 R$ 201,41 R$ 134,42 R$ 335,83
SINAPI 87529 5.8 Execução de massa única m² 43,50 R$ 22,22 R$ 14,81 R$ 966,57 R$ 644,24 R$ 1.610,81

Subtotal item 1.0

Valor Total c/BDI 
R$

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Santo Antônio da Patrulha / RS
Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima 

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Valor em R$
Custo Total

ORÇAMENTO  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Rua Otavio Luiz da Silveira,  59

          Custo Unitário
Valor em R$

Subtotal item 3.0

Subtotal item 2.0

Subtotal item 4.0



Obra: Ref. : Set-2021
Município: BDI : 25%
Endereço:
Área: 1.567,32m²

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

Valor Total c/BDI 
R$

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Santo Antônio da Patrulha / RS
Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima 

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Valor em R$
Custo Total

ORÇAMENTO  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Rua Otavio Luiz da Silveira,  59

          Custo Unitário
Valor em R$

SINAPI 96486 5.9 Execução de forro de PVC m² 802,00 R$ 74,09 R$ 49,40 R$ 59.420,18 R$ 39.618,80 R$ 99.038,98
SINAPI 96121 5.10 Execução de rodaforro em PVC m 610,70 R$ 8,71 R$ 5,81 R$ 5.319,20 R$ 3.548,17 R$ 8.867,37
SINAPI 94210 5.11 Execução de telhamento com telha fibrocimento 6 mm m² 802,00 R$ 44,04 R$ 29,36 R$ 35.320,08 R$ 23.546,72 R$ 58.866,80
SINAPI 94223 5.12 Execução de cumeeira para telhado fibrocimento 6 mm m 54,00 R$ 51,40 R$ 34,27 R$ 2.775,60 R$ 1.850,58 R$ 4.626,18
SINAPI 102162 5.13 Instalação de vidro 4 mm m² 10,00 R$ 183,60 R$ 122,40 R$ 1.836,00 R$ 1.224,00 R$ 3.060,00
SINAPI 102172 5.14 Instalação de vidro aramado 7mm m² 25,00 R$ 291,22 R$ 194,15 R$ 7.280,50 R$ 4.853,75 R$ 12.134,25

COMPOSIÇÃO Nº 33 5.15 Execução de viga de perfil tubular de 150x50x20 mm (estrutura de 3,6m) m 32,10 R$ 77,41 R$ 51,61 R$ 2.484,86 R$ 1.656,68 R$ 4.141,54
COMPOSIÇÃO Nº 33 5.16 Execução de viga de perfil tubular de 150x50x20 mm (estrutura de 1,7m) m 25,00 R$ 77,41 R$ 51,61 R$ 1.935,25 R$ 1.290,25 R$ 3.225,50

SINAPI 100765 5.17 Execução de pilar metáilico perfil tubular 100x100 mm (estrutura de 3,6 m) kg 45,00 R$ 14,87 R$ 9,92 R$ 669,15 R$ 446,40 R$ 1.115,55
R$ 212.042,38 R$ 141.372,32 R$ 353.414,70

6.0 Rede Pluvial
COMPOSIÇÃO Nº 9 6.1 Execução de caixa enterrada (110x110) cm Unid 1,00 R$ 403,25 R$ 268,84 R$ 403,25 R$ 268,84 R$ 672,09

SINAPI 101806 6.2 Execução de caixa enterrada (50x50) cm Unid 12,00 R$ 343,65 R$ 229,10 R$ 4.123,80 R$ 2.749,20 R$ 6.873,00
SINAPI 89865 6.3 Execução de dreno p/ ar condicionado m 75,00 R$ 9,70 R$ 6,47 R$ 727,50 R$ 485,25 R$ 1.212,75
SINAPI 100434 6.4 Execução de calha de beiral em PVC m 108,50 R$ 44,87 R$ 29,91 R$ 4.868,40 R$ 3.245,24 R$ 8.113,64
SINAPI 89512 6.5 Execução de tubulação PVC - DN 100mm, em ramal de encaminhamento m 150,00 R$ 55,09 R$ 36,73 R$ 8.263,50 R$ 5.509,50 R$ 13.773,00
SINAPI 89578 6.6 Execução de tubulação PVC - DN 100mm, em condutores verticais m 36,00 R$ 39,31 R$ 26,21 R$ 1.415,16 R$ 943,56 R$ 2.358,72

R$ 19.801,61 R$ 13.201,59 R$ 33.003,20
7.0 Instalações Elétricas 

SINAPI 93137 7.1 Execução de ponto de iluminação, excluindo luminária. Unid 113,00 R$ 117,34 R$ 78,23 R$ 13.259,42 R$ 8.839,99 R$ 22.099,41
SINAPI 93141 7.2 Execução de ponto de tomada. Completo. Unid 73,00 R$ 122,00 R$ 81,34 R$ 8.906,00 R$ 5.937,82 R$ 14.843,82
SINAPI 93144 7.3 Execução de ponto de utilização de equipamentos elétricos. Completo. Unid 15,00 R$ 165,74 R$ 110,49 R$ 2.486,10 R$ 1.657,35 R$ 4.143,45
SINAPI 97586 7.4 Instalação de luminária tipo calha Unid 89,00 R$ 107,66 R$ 71,77 R$ 9.581,74 R$ 6.387,53 R$ 15.969,27
SINAPI 97589 7.5 Instalação de luminária tipo plafon. Unid 14,00 R$ 28,04 R$ 18,69 R$ 392,56 R$ 261,66 R$ 654,22
SINAPI 97606 7.6 Instalação de luminária tipo arandela Unid 10,00 R$ 68,84 R$ 45,90 R$ 688,40 R$ 459,00 R$ 1.147,40
SINAPI 101878 7.7 Instalação de quadro de Distribuição, p/ 18 disjuntores Unid 4,00 R$ 532,09 R$ 354,73 R$ 2.128,36 R$ 1.418,92 R$ 3.547,28
SINAPI 93655 7.8 Instalação disjuntor monopolar 20 A, tipo DIN Unid 37,00 R$ 9,77 R$ 6,51 R$ 361,49 R$ 240,87 R$ 602,36
SINAPI 93669 7.9 Instalação disjuntor tripolar 20 A, tipo DIN Unid 2,00 R$ 56,50 R$ 37,67 R$ 113,00 R$ 75,34 R$ 188,34
SINAPI 93671 7.10 Instalação disjuntor tripolar 32 A, tipo DIN Unid 4,00 R$ 59,33 R$ 39,56 R$ 237,32 R$ 158,24 R$ 395,56
SINAPI 93673 7.11 Instalação disjuntor tripolar 50 A, tipo DIN Unid 2,00 R$ 69,26 R$ 46,17 R$ 138,52 R$ 92,34 R$ 230,86
SINAPI 101894 7.12 Instalação disjuntor tripolar 70 A, tipo DIN Unid 2,00 R$ 112,85 R$ 75,24 R$ 225,70 R$ 150,48 R$ 376,18
SINAPI 91927 7.13 Instalação de cabo de cobre isolado flexivel 2,5 mm², 0,6/1,0kV m 350,00 R$ 3,94 R$ 2,63 R$ 1.379,00 R$ 920,50 R$ 2.299,50
SINAPI 91929 7.14 Instalação de cabo de cobre isolado flexivel 4,0 mm², 0,6/1,0kV m 100,00 R$ 5,55 R$ 3,70 R$ 555,00 R$ 370,00 R$ 925,00
SINAPI 91931 7.15 Instalação de cabo de cobre isolado flexivel 6,0 mm², 0,6/1,0 kV m 220,00 R$ 7,51 R$ 5,01 R$ 1.652,20 R$ 1.102,20 R$ 2.754,40
SINAPI 91932 7.16 Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 10mm², para distribuição. m 95,00 R$ 11,03 R$ 7,36 R$ 1.047,85 R$ 699,20 R$ 1.747,05
SINAPI 91934 7.17 Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 16mm², para distribuição. m 45,00 R$ 16,89 R$ 11,26 R$ 760,05 R$ 506,70 R$ 1.266,75
SINAPI 92984 7.18 Instalação de cabo de cobre flexível isolado, 25mm², para distribuição. m 135,00 R$ 20,84 R$ 13,90 R$ 2.813,40 R$ 1.876,50 R$ 4.689,90
SINAPI 91852 7.19 Instalação de eletroduto de PVC flexivel na cor preto Ø 20mm (1/2"). M 50,00 R$ 5,60 R$ 3,74 R$ 280,00 R$ 187,00 R$ 467,00
SINAPI 91854 7.20 Instalação de eletroduto de PVC flexivel na cor preto Ø 25mm (3/4"). m 90,00 R$ 6,20 R$ 4,14 R$ 558,00 R$ 372,60 R$ 930,60
SINAPI 91860 7.21 Instalação de eletroduto de PVC flexivel na cor preto Ø 40mm (1 1/4"). m 45,00 R$ 11,06 R$ 7,37 R$ 497,70 R$ 331,65 R$ 829,35
SINAPI 91870 7.22 Instalação de eletroduto de PVC rígido na cor cinza Ø 20mm (1/2"). m 146,00 R$ 7,44 R$ 4,96 R$ 1.086,24 R$ 724,16 R$ 1.810,40
SINAPI 91871 7.23 Instalação de eletroduto de PVC rígido na cor cinza Ø 25mm (3/4"). m 16,00 R$ 8,69 R$ 5,79 R$ 139,04 R$ 92,64 R$ 231,68
SINAPI 91873 7.24 Instalação de eletroduto de PVC rígido na cor cinza Ø 40mm (1 1/4"). m 6,00 R$ 14,07 R$ 9,38 R$ 84,42 R$ 56,28 R$ 140,70

R$ 49.371,51 R$ 32.918,97 R$ 82.290,48
8.0 Pintura 

SINAPI 88489 8.1 Execução de pintura parede interna 2 demãos m² 1520,85 R$ 11,15 R$ 7,43 R$ 16.957,48 R$ 11.299,92 R$ 28.257,40

Subtotal item 7.0

Subtotal item 6.0

Subtotal item 5.0



Obra: Ref. : Set-2021
Município: BDI : 25%
Endereço:
Área: 1.567,32m²

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

Valor Total c/BDI 
R$

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Santo Antônio da Patrulha / RS
Reforma da E.M.E.F. Nossa Senhora de Fátima 

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Valor em R$
Custo Total

ORÇAMENTO  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Rua Otavio Luiz da Silveira,  59

          Custo Unitário
Valor em R$

SINAPI 88489 8.2 Execução de pintura parede externa 2 demãos m² 968,10 R$ 11,15 R$ 7,43 R$ 10.794,32 R$ 7.192,98 R$ 17.987,30
SINAPI 100717 8.3 Execução de lixamento em superficie metálica m² 452,48 R$ 5,91 R$ 3,94 R$ 2.674,16 R$ 1.782,77 R$ 4.456,93
SINAPI 100758 8.4 Execução de pintura em superficie metálica 2 demãos m² 452,48 R$ 30,20 R$ 20,14 R$ 13.664,90 R$ 9.112,95 R$ 22.777,85
SINAPI 102193 8.5 Execução de lixamento em superficie madeira m² 119,46 R$ 1,16 R$ 0,78 R$ 138,57 R$ 93,18 R$ 231,75
SINAPI 102219 8.6 Execução de pintura em superficie de madeira 2 demãos m² 119,46 R$ 10,26 R$ 6,84 R$ 1.225,66 R$ 817,11 R$ 2.042,77
SINAPI 88495 8.7 Aplicação e lixamento de massa acrílica m² 20,00 R$ 7,43 R$ 4,95 R$ 148,60 R$ 99,00 R$ 247,60
SINAPI 88485 8.8 Aplicação de selador acrílico m² 50,00 R$ 1,62 R$ 1,08 R$ 81,00 R$ 54,00 R$ 135,00

R$ 45.684,69 R$ 30.451,91 R$ 76.136,60
9.0 Serviços Complementares

SINAPI 99855 9.1 Execução de corrimão m 13,40 R$ 92,90 R$ 61,93 R$ 1.244,86 R$ 829,86 R$ 2.074,72
COMPOSIÇÃO Nº 22 9.2 Limpeza final de obra m² 802,00 R$ 1,55 R$ 1,04 R$ 1.243,10 R$ 834,08 R$ 2.077,18

SINAPI 100981 9.3 Remoção de entulho de obra m³ 30,00 R$ 5,07 R$ 3,38 R$ 152,10 R$ 101,40 R$ 253,50
R$ 2.640,06 R$ 1.765,34 R$ 4.405,40

R$ 411.015,30 R$ 283.618,46 R$ 694.633,76

Santo Antônio da Patrulha, 27 de Outubro de 2021.

  Ana Clara C. Bergamin Ismael Pedrotti Meneghini Jarbas Freitas Machado
Arquiteta CAU A 3.198-4 Eng. Civil CREA/RS 234864 Eng. Civil CREA/RS 141906

TOTAL GERAL

Subtotal item 9.0

Subtotal item 8.0


