
 

OBRA: REFORMA DE FARMACIA – POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 – CIDADE ALTA 
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OBJETO: 

ÁREA: 
ENDEREÇO: 

DATA: 

COBERTURA PARA CONTÊINERES (ARQUIVO MORTO) 
105,84 m²  
AV. BORGES DE MEDEIROS Nº456 CIDADE ALTA, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS 
AGOSTO/2023 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal despontar as características e o 

tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na obra de CONSTRUÇÃO DE 
COBERTURA PARA 03 CONTÊINERES situados nos fundos do pátio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação dos Projetos de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, 
será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela 
obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 
execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Visitar previamente o local em que será realizada a obra, a fim de avaliar e verificar as suas condições ou apresentar 
Declaração do mesmo. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução dos 
serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Início da Obra. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer 
danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais. 
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 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, 
mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos 
os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da 
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz 
e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em 
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, registrado no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 
todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e 
total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob 
suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não 
forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a 
legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos 
complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem 
como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se 
refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho e serão de uso obrigatório os equipamentos de 
proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.  

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for 
adjudicada a obra ou serviço. 

Será exigida a apresentação dos seguintes documentos:  

 Todos os funcionários deverão possuir vínculo empregatício com a empresa vencedora do certame na forma de CTPS 
assinadas ou contrato.  

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 
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MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos 
materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as 
despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, 
assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na 
comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua 
substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 
material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 30 (TRINTA) dias, contados da data do efeito recebimento por 
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA. 

INTRODUÇÃO 
 

Esta intervenção terá área de 105,84M² a serem distribuídos entre os 3 telhados dos contêineres. Os mesmos 
encontram-se instalados nos fundos do pátio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e serão utilizados 
como arquivo morto após a intervenção. 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1. – COBERTURA CONTÊINERES: 

Antes da execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPIs necessários ao tipo de 
serviço. 

Será executada estrutura de madeira para cobertura em 03 contêineres, considerando cortes, montagem, 
contraventamento e fixação das telhas. Cada contêiner deverá possuir sua cobertura individualizada. 
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A madeira utilizada deverá ser eucalipto nas dimensões conforme projeto de 7x7cm, 10x15cm e 7x23cm. Os 
barrotes deverão ser dispostos no sentido longitudinal do contêiner, fazendo com que o telhado fibrocimento possua 
inclinação mínima para o escoamento da água da chuva.  

Os barrotes de madeira deverão ser fixados conforme DETALHE 01. Uma chapa metálica deverá ser soldada 
na lateral do contêiner, para que posteriormente os barrotes sejam travados e fixados na posição conforme projeto. 
O barrote central com dimensão de 10x15cm deverá ser travado com cantoneira metálica em formato de “L”. 

Após fixação e travamento de toda estrutura de madeira, deverá se proceder com a fixação do telhado 
fibrocimento. As mesmas deverão ser fixadas aos barrotes de madeira através de parafuso telheiro galvanizado 5/16’, 
utilizando a arruela e borracha que acompanha o kit para realizar a vedação. 

A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral mais baixo para o beiral mais alto. Se for necessário perfurar 
as telhas, estas devem ser feitas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm da extremidade livre da 
telha e os furos não usados deverão ser fechados com material apropriado de vedação. 

2. – LIMPEZA DA OBRA: 
Ao longo da obra, esta será fiscalizada por profissional técnico responsável a ser designado em contrato. 

No término da obra, ela deverá ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, e somente será 
considerada concluída após a emissão do respectivo laudo técnico de conclusão dos serviços. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 29 de agosto de 2023. 

 

 
__________________________________ 

VINICIUS LOPES LOCATELI 
ARQUITETO E URBANISTA 

CAU A164714-8 

 

 

 



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Cobertura para contêineres ( arquivo morto )
Contribuição Previdenciária: Não Desonerado

CÁLCULO BDI - Cobertura para contêineres ( arquivo morto ) Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utilizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 1 ) ] x 100

___________________________________________________________
Assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento

Vinícius Lopes Locateli

Arquiteto e Urbanista CAU A164714-8

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

Intervalo

Planilha de Detalhamento do BDI

Cobertura para contêineres ( arquivo morto )
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Av. Borges de Medeiros - nº 456 - Bairro: Cidade Alta

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013



DATA: 26/05/2023
BDI: 25,00%

E.S. HORA: 112,77%
E.S. MÊS: 69,88%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 0,41% 0,31%

TOTAL 17,71% 6,82%

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%

VINÍCIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA CAU A164714-8

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: Cobertura para contêineres ( arquivo morto )

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS - Nº456 - CIDADE ALTA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA



Obra: Ref. : 05/2023

Município: BDI : 25%

Endereço:

TIPO Quantidade Valor Unitário Valor Total
Unidade 3 6.503,67R$          19.511,01R$            
Unidade 3 211,33R$             633,99R$                 

20.145,00R$            

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Discriminação dos Serviços Quant. Uni. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra Custo total

COBERTURA CONTÊINERES
PLEO 72301 Cobertura com telha fibrocimento 5mm 35,28            m² 31,58R$       12,43R$       1.114,14R$        438,53R$             1.552,67R$              25,26R$         9,94R$              35,20R$                 

PLEO 71400
Estrutura madeira - telha fibrocimento, alumínio ou 

plástico
35,28            m² 88,90R$       45,16R$       3.136,39R$        1.593,24R$          4.729,63R$              71,12R$         36,13R$            107,25R$               

ORSE 3787
Perfil ou chapa de aço, com furação e parafusos, 

para emendas de peças de madeira
4,80              kg 42,04R$       4,08R$         201,79R$           19,58R$               221,37R$                 33,63R$         3,26R$              36,89R$                 

6.503,670R$            
LIMPEZA DA OBRA

PLEO 21011 Limpeza 35,28            m² -R$           5,99R$         -R$                 211,33R$             211,33R$                 -R$             4,79R$              4,79R$                   
211,33R$                 

6.715,00R$              

VALORES SEM BDI

1.0

Total do item 1.0

1.0.1

1.0.2

Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI e PLEO referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista.

ORÇAMENTO DETALHADO
Custo Unitário Com BDI Custo Total

Valor Total c/BDI R$
Valor em R$ Valor em R$

Item

ORÇAMENTO
Descrição

Estrutura de madeira para fixação de telha fibrocimento 5mm  ( 01 unidade = 01 contêiner )

Limpeza da obra ( 01 unidade = 01 contêiner )

Valor total final

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Cobertura para contêineres ( arquivo morto )
Santo Antônio da Patrulha / RS

Av. Borges de Medeiros - nº 456 - Bairro: Cidade Alta

TOTAL GERAL POR UNIDADE

Santo Antônio da Patrulha, 07 de agosto de 2023.

Vinícius Lopes Locateli
Arquiteto e Urbanista CAU A164714-8

_________________________________________________

Total do item 2.0

1.0.3

2.0
2.0.1



Obra: 
Município: Valor Total da Obra: 20.145,00R$                    
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

(R$) % R$ %
1.0 19.511,01          96,85         6.119,68                      30,38                               
2.0 633,99               3,15           3.756,00                      18,64                               

SIMPLES -             9.875,68                      49,02                               
ACUMULADO 20.145,00          100,00        9.875,68                      49,02                               

Vinícius Lopes Locateli
Arquiteto e Urbanista

CAU A164714-8

e Serviços Mês 1

COBERTURA CONTÊINERES

Santo Antônio da Patrulha, 07 de agosto de 2023.

Valor das Obras 

LIMPEZA DA OBRA

T
O

T
A

L

______________________________________________________

MESES
            

Av. Borges de Medeiros - nº 456 - Bairro: Cidade Alta
Santo Antônio da Patrulha / RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Cobertura para contêineres ( arquivo morto )
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI CPF: 029.XXX.XXX-80
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1647148

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13365823R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 29/08/2023 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 29/08/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor da(s) taxa(s)

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 07/08/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 08/08/2023

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: 456
Logradouro: Borges de Medeiros Complemento:
Bairro: CIDADE ALTA Cidade/UF: Santo Antônio da Patrulha/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 105,84
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E AJUSTE MEMORIAL DESCRITIVO

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 29/08/2023 às 11:31:40 por: siccau, ip 10.244.8.59.
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Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI13365823I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA
INICIAL 07/08/2023

SI13365823R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTÔNIO DA PATRULHA

RETIFICADOR 29/08/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU nº 00A1647148, na data  e hora: 29/08/2023 11:31:07, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 

http://www.caubr.gov.br/


Container 40 PÉS - Arquivo morto
12.20x2.40x2.60m

Projeção Beiral: 20cm
Projeção Barrote

de eucalipto 23x7cm

Projeção Barrote
de eucalipto 15x10cm

Projeção Barrote
de eucalipto 7x7cm

PMSAPSECTE

LOCALIZAÇÃO CONTÊINERES
N

Barrote de eucalipto
7x7cm

Barrote de eucalipto
10x15cm

Barrote de eucalipto
7x23cm

Telha fibrocimento
espessura: 5mm

Ver detalhe 01

Telhado Fibrocimento
Espessura: 5mm

Chapa metálica soldada
no contêiner e fixa no

barrote de madeira

Barrote de madeira

Telha fibrocimento 5mm

Contêiner 40 pés

Parafuso telheiro 5/16"

ESPAÇO RESERVADO PARA CARIMBOS:

DESCRIÇÃOREV. DATA

EMISSÃO INICIAL00 26/05/2023

RESP. TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

INDICADA
ESCALA:

OBRA:

A01
Arq. Erivan Benck Magnus - CAU: A 261461 - 8

Maio/ 2023

PLANTA DE SITUAÇÃO, PLANTA BAIXA,
COBERTURA, ELEVAÇÃO e DETALHE

Sec. Municipal do Planejamento e Desen. Econômico - SEPDE
Secretaria Municipal da Administração e Finanças - SEMAF

LOCAL:

DATA:

Cobertura Contêineres Arquivo Morto

Av. Borges de Medeiros - Nº 456 - Bairro: Cidade Alta - Santo Antônio da Patrulha/RS

Planta de Situação
Esc.: 1/1000

Planta Baixa
Esc.: 1/75

Planta de Cobertura
Esc.: 1/75

Elevação Lateral
Esc.: 1/75

Detalhe 01
Esc.: 1/25
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ERIVAN BENCK MAGNUS CPF: 029.XXX.XXX-09
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A2614618

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13143333I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 30/05/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 06/06/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$115,18 Pago em: 05/06/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: Município de Santo Antônio da Patrulha CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 30/05/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

15/06/2023

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 95500000 Nº: 456
Logradouro: Avenida Borges de Medeiros Complemento:
Bairro: CIDADE ALTA Cidade: Santo Antônio da Patrulha
UF: RS Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Projeto de cobertura em estrutura de madeira e telha fibrocimento para 03 contêineres (ARQUIVO MORTO).

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: PROJETO Quantidade: 105,840
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,000
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,000
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,000

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
06/06/2023 às 08:50:32 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI13143333I00CT001 Município de Santo Antônio da Patrulha INICIAL 30/05/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ERIVAN BENCK MAGNUS, registro
CAU nº 00A2614618, na data  e hora: 30/05/2023 15:41:20, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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