
PROJETO BÁSICO (PB)

1. OBJETO:

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de
materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio
Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS, com área de 94,36m².

2. DESCRIÇÃO DETALHADA:

Item QTD Descrição
 

1

 

1

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de
materiais destinados à execução de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado
na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1. Os serviços ora descritos nesse Termo de Referência têm natureza especial, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da
Lei Federal n.º 14.133/2021.

3.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica,
com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei n.º 14.133/2021.

3.3. Para prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo
de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de
habilitação: I - jurídica, II - técnica, III - fiscal, social e trabalhista nos termos do art. 62, da Lei Federal nº
14.133/2021.

3.4. As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária
-P.O., Cronograma Físico-Financeiro, RRT n.º 15044290 e Projeto (Pranchas 01-03, 02-03 e 03-03).

3.5. As empresas participantes do certame deverão, obrigatoriamente, apresentar, junto às propostas de preço,
as planilhas detalhadas para cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais.

3.6. Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas deverão atentar para o disposto no
Art. 24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece o Código Tributário do Município,
Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”.

3.7. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais
dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013.



3.8. As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no máximo, 02 (duas) casas após a
vírgula para os cálculos constantes nas planilhas orçamentárias.

3.9. A fiscalização dos serviços será realizada pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos,
portanto, em qualquer ocasião, a CONTRATADA deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

HABILITAÇÃO: Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

4.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no objeto,
em plena validade.

4.2. Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

4.3. Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

4.4. Será considerado como item de maior relevância o revestimento cerâmico para piso com placas tipo
porcelanato,  onde as comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com
quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevância.

4.5. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado contratado, através do
respectivo documento.

4.6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

4.7. Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão
prestados. Caso haja interesse do licitante em visitar o local, o mesmo deverá agendar com as servidoras Thaís
Gobbi Soares (CAU A164714-8) ou Natália Cunha da Costa (CAU/RS A60328-7),  através do telefone: 51-
3662-8594.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

5.1. A reforma do Posto de Atendimento Evaristo emerge como uma demanda essencial para atendimento à
comunidade local, possibilitando a modernização e revitalização do espaço, proporcionando melhores condições



estruturais e funcionais para os pacientes que necessitam acessar o serviço e, também, aos profissionais no
exercício de suas atividades.

5.2. A contratação é necessária para melhorar a qualificação do atendimento prestado à população local,
possibilitando a substituído o piso, colocação de gesso em substituição ao forro de PVC, pintura interna,
colocação de carca e conserto no muro lateral, proporcionando melhores condições estruturais e funcionais para
atendimento aos pacientes daquela localidade e, também, para os profissionais no exercício de suas atividades.

5.3. Nessa perspectiva, promover condições de atendimento na comunidade é preponderante não só na oferta de
serviços médicos, de enfermagem e odontológicos, mas também promove a criação de vínculos entre equipe e
comunidade, que podem ser essenciais na prevenção e tratamento de doenças. A presença desse dispositivo de
saúde dentro do território contribui significativamente para o fortalecimento da interação entre profissionais de
saúde e pacientes, possibilitando o desenvolvimento de ações que são essenciais para criar um ambiente de
saúde colaborativo e acolhedor, no qual todos os envolvidos se sintam participantes ativos do processo de
cuidado.

5.4. A reforma pretendida não se restringe apenas na melhoria das condições estruturais do prédio onde serão
desenvolvidos os serviços de saúde; trata-se, na verdade, de um investimento futuro, que contribui para a
construção de alicerces sólidos que visam à promoção da saúde, prevenção de doenças e o desenvolvimento
de uma comunidade saudável.

5.5. Destaca-se, também, que a população daquela comunidade poderá ser atendida in loco, não precisando
fazer o deslocamento até a sede do município para a realização de consultas e procedimentos básicos,
abrangendo um maior número de pessoas que, exceto em casos mais graves, normalmente não costumam buscar
atendimento preventivo por conta das dificuldades de locomoção por longas distâncias.

6. DO CONHECIMENTO DO OBJETO:

Para comprovação da necessidade de execução do objeto, deve-se observar os documentos técnicos anexos ao
processo, com delimitação da área a ser ampliada e reformada, conforme projeto elaborado por setor
responsável.

7. FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL:

7.1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados na obra deverão, obrigatoriamente,
obedecer às especificações do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento
de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária - PO, Cronograma Físico-Financeiro, RRT n.º 15044290 e Projeto
(Pranchas 01-03, 02-03 e 03-03).

7.2. A execução dos serviços deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data do efeito
recebimento, por parte da contratada, do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA, conforme



consta no Memorial Descritivo.

Local de Execução:

a) A obra será realizada no seguinte local:

Prédio localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.º 13320, Santo Antônio da Patrulha/RS.

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, a
CONTRATADA deverá dirimir antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência
aprovativa ou não.

8.1.1. Em caso de divergência entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável
Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

8.2. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária para a realização
dos serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução das
obras.

8.3. A licitante vencedora deverá ser responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o local de
execução da obra.

8.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade
de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

8.5. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio da Patrulha para a realização dos serviços objeto deste certame.

8.6. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra
ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

8.7. A empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para comunicar formalmente e, por escrito,
aos fiscais o término dos serviços.

8.8. O recebimento provisório ocorrerá mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes em até 30
(trinta) dias da comunicação escrita do contratado.

8.9. O recebimento definitivo ocorrerá em 60 (sessenta) dias.

9. SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:



9.1. A fiscalização do respectivo contrato será realizada por servidores nomeados através de Portaria especial,
onde serão considerados todos os requisitos constantes neste documento e no Edital.

9.2. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.3. A presença da Fiscalização na obra não exime e sequer diminui a responsabilidade da CONTRATADA
perante a legislação vigente.

9.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade
de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

10. DO CONTRATO:

10.1. Da convocação para assinatura:

10.1.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

10.1.2. É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da
convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação.

10.1.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:      

10.1.3.1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la
atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação.

10.1.3.2. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da
Lei nº. 10.406/02.

10.1.3.3.Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS
(resolução nº 1121/2019, artigo 14º, CONFEA).

10.1.4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da
Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação
digital.



10.1.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada
a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente,
nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

10.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação conforme item 10.1.5, observados o valor estimado
e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de
preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta
previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital.

10.1.8. Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco,
permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador.

 

10.2. Das especificidades do contrato:

10.2.1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar
da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessário; a execução do serviço terá o prazo de
120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

10.2.2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtirá efeito a contar da última assinatura.

10.2.3. A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado através de Portaria Especial,
devidamente autorizada pela autoridade competente.

10.2.4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio
coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência.

10.2.5. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das modalidades p
revistas no Art. 96, § 1º, I, II, III, da Lei n.º 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor



contratado.

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

11.1. Será considerada vencedora a proposta de Menor Preço.

11.2. Devido à disponibilidade de dotação para custear tal despesa, considerando os preços descritos na Planilha
Orçamentária, não serão aceitas propostas com valor superior a R$ 84.077,31.

11.3. Na analise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global.

12. DO PAGAMENTO:

12.1. O respectivo pagamento somente será liberado para quitação após o término de cada etapa dos serviços,
mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – emitido pela CONTRATANTE, através dos
engenheiros/arquitetos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de
medição. O pagamento será realizado, após apresentação da nota fiscal e do laudo técnico, em até 15 (quinze)
dias. A fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais e prova de regularidade
junto ao FGTS, bem como relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substitua em decorrência da
legislação do e-social do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação. Deverão ser apresentados os
comprovantes de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação de serviço.

12.2. A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as quantidades e valores
de  todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte:
Modalidade e número da licitação, número do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta
obra, os dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

12.3. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada
no processo licitatório.

12.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº 1.234/2012, alterara pela
IN RFB 2108/2022.

12.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos
ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como pela inadimplência deste ou outro
Contrato qualquer.



12.6. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, a empresa contratada deverá apresentar
laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratação, salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando deverá apresentar cópia da RAIS
negativa, já exigível com o seu recibo de entrega.

12.7. A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove, documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuições Sociais, FGTS e
relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substituía, em decorrência da legislação do e-social do mês da
cobrança e respectivo comprovante de quitação, relativos a todos os empregados vinculados aos serviços
contratados. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da
CONTRATADA será realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

13. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13.2. Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.3. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade
Técnica) de execução dos serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Início da Obra.

13.4. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos apontadas pelo CONTRATANTE ocorridos na
execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.

13.5. Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em
número compatível com a natureza e cronograma da obra.

13.6. Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar
ao ente federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas.

13.7. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por
embargos.

13.8. Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se
por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.

13.9. Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou
CAU locais.

13.10. Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato.



13.11. Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de
todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom
andamento e execução de todos os serviços previstos.

13.12. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações
provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria
e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes,
instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc.

13.13. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência do fornecimento do objeto
contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades.

13.14. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do
CONTRATANTE.

13.15. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais que
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.

13.16. Remover, durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação.

13.17. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários à execução da
obra.

13.18. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos, referentes à execução da obra.

13.19. Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização do CONTRATANTE.

13.20. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio dos
fiscais, ou preposto indicado pelo Município.

13.21. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados,
bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução dos
serviços decorrentes desta licitação.

13.22. O profissional responsável pela execução dos serviços deve responsabilizar-se por qualquer dano
ambiental que venha a acontecer no decorrer da obra.

13.23. Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões até 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus
acréscimos.



13.24. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para todos os seus
funcionários, conforme legislação pertinente.

14. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

14.1. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro.

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

14.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designada através de Portaria Especial, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
à autoridade competente para as providências cabíveis.

14.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. O dispêndio financeiro, decorrente da contratação ora pretendida, será designado na seguinte dotação
orçamentária:

Dotação: 2025/928 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Programa de Trabalho: 07.01.10.301.0002.2080 - Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antônio da Patrulha/RS, 17 de janeiro de 2025.

 

INTEGRANTE TÉCNICO: Willian da Silva Machado Engenheiro Civil CREA/SC: 130.116-8
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: Daniela Guimarães Hablich - Secretária
Municipal da Saúde, em exercício.
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OBJETO: 

ÁREA A REFORMAR: 
PAVIMENTO: 

ENDEREÇO: 
DATA: 

 

REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO 
94,36 m² 
TÉRREO 
ESTRADA SERGIO LUCKMANN, 13320- SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS. 
NOVEMBRO 2024
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal mostrar as características e o 

tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na obra de REFORMA DO PRÉDIO DO 

POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO, situado no bairro Evaristo no município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação dos Projetos de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura , elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, 
será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela 
obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 
execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Visitar previamente o local em que será reformada a edificação, a fim de avaliar e verificar as suas condições. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução dos 
serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Inicio da Obra. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer 
danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais. 
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 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, 
mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de 
todos os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da 
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz 
e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em 
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, registrado no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 
todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e 
total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do prepos to, que esteja sob 
suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não 
forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a 
legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos 
complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem 
como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se 
refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serão de uso 
obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR -6, do Ministério do 
Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for 
adjudicada a obra ou serviço. 

Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, se necessário: 

 Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentação de ART de Engenheiro 
Responsável atendendo a NR-18; 

 Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco, permissão para 
Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador; 
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 A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalização de isolamento da área onde estará sendo 
feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas; 

 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a empresa vencedora do certame e 
comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado de treinamento); 

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

 Deverá ser instalado tapume junto à obra, pois os atendimentos de saúde continuarão sendo efetuados na parte 
existente da edificação. 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos 

materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as 

despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, 

assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na 

comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 

material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contatos da data do efeito 
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1. – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA, PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.  

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários do local os dados da obra. A placa deverá ser fixada 

em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser as seguintes: 1,00 x 

2,00 metros. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milímetros. 

Terá dois suportes e serão de madeira com altura livre de 2,00 metros. 

1.2. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES 8CM. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a demolição do contrapiso.  
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar 

em local indicado pela fiscalização de obra.  

1.3. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO 

(PISO). 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a demolição do revestimento cerâmico. O revestimento cerâmico deverá ser retirado cuidadosamente com a utilização de 

ponteiros de modo a não danificar a estrutura da edificação. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho, todo o processo desde a remoção até o transporte para o local apropriado de 

entulhos deverá ser feito com cuidado para não ocasionar acidentes. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover 

o revestimento cerâmico com uso de martelete manual. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de 

obra. 

1.4. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações 

metálicas, poeira, graxas ou óleos. Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de 

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.  

1.5. EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Taliscamento da base e Execução das mestras; Lançamento da argamassa com colher de 

pedreiro; Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo 

as mestras executadas, retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira. 

1.6. REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Taliscamento da base e Execução das mestras; Lançamento da argamassa com colher de 

pedreiro; Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo 

as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

1.7. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE SANITÁRIO). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar se os EPC necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover 

o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira. 

1.8. DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC 

necessários estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta 
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1.9. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a execução, analisar a estabilidade da estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo 

com as especificações do projeto e fixá-las com finca-pino; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das 

fiadas; execução da primeira fiada; Elevação da alvenaria- assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com 

colher, preenchendo-se toda a superfície; Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.  

2. – RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E MURO DE CONTENÇÃO 

2.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA GRES (RETIRADA DA PRIMEIRA FILEIRA DE PEDRA GRES). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a 

parte inferior da parede. Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local 

apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando 

proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. Deve-se evitar o acúmulo de entulho em quantidade tal que 

sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. 

2.2. DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA).  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 1.2. 

2.3. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO 

DA DIVISA). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 1.3. 

 
2.4. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 

RECOMENDAÇÕES: A compactação do solo deverá ser realizada nos locais onde foi retirado o contrapiso para posterior execução 

dos demais itens de pavimentação que constam no orçamento, verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do 

contrapiso. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser compactado o solo nos locais indicados no projeto, com auxilio de compactador 

de solo com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina e potencia de 5,5 CV. 

 

2.5. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 CM.  

RECOMENDAÇÕES: O lastro de brita deverá ser realizado após a compactação do solo nos locais onde foi retirado o contrapiso 

existente. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalha a camada de pedra britada N°2 (19 a 38 mm) no solo devidamente 

compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar novamente com placa vibratória e nivelar a superfície. 
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2.6. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 

RECOMENDAÇÕES: A armação para piso deverá ser feito após a total compactação do lastro de material granular e necessitara do 

uso de espaçadores com distância máxima de 100 (cem) centímetros entre eles. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92 (1,48 kg/m² e malha de 15x15cm). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Distribuir as telas de acordo com as especificações, observando nas seções de emenda o 

correto transpasse entre as telas. Após isso, deverá ser feita a amarração da tela com arame recozido de forma que não ocorra 

movimentação da armação durante a concretagem do contrapiso. 

2.7. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 

CM.  

RECOMENDAÇÕES: O contrapiso deverá ser feito após a total compactação do lastro de brita e a distribuição da armação de tela. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Definir os níveis do contrapiso com taliscas de forma que após acabado as pavimentações 

internas e externas possuam o mesmo nível. Depois de finalizado o lançamento, deverá ser feito o acabamento superficial 

sarrafeado, desempenado ou alisado. 

2.8. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR). 

RECOMENDAÇÕES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de construção de novos elementos estruturais para 

garantir a execução dos trabalhos sem que ocorram danos à edificação existente, como trincas e fissuras. Os serviços de remoção 

serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar o local correto em que será realizada a demolição, fazer o escoramento da estrutura, 

se necessário, limpar a área criando uma superfície aderente. Com um martelo, apicoe e elimine todas as áreas deterioradas ou 

não aderidas, formando arestas retas, se houver necessidade, com o uso de uma serra, deve-se cortar o concreto onde a ferragem 

está exposta. Retire o concreto em volta das armaduras corroídas, deixando, no mínimo, 2 cm livres em seu contorno. A superfície 

deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de partículas soltas, pintura ou óleos que impeçam a aderência do produto. Aplicar o 

convertedor de ferrugem sobre toda a armadura conforme indicação do fabricante no local desejado.  

 

2.9. GRAUTEAMENTO FCK=25MPA, TRAÇO 1:1, 3:1, 6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0/ ADITIVO) – 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de aplicar, é necessário preparar a superfície do pilar, removendo sujeiras, resíduos e qualquer 

substância que comprometa a aderência do material. Para conter o graute e direcionar seu fluxo, são fixadas formas ou moldes ao 

redor do pilar, garantindo que o material seja aplicado de maneira adequada. A mistura é preparada seguindo as proporções 

corretas de cimento, agregados finos, aditivos e água, fundamental para assegurar as características desejadas do material, como 

resistência e fluidez. É importante garantir que todos os espaços vazios sejam preenchidos de forma completa e uniforme, e com 

a mistura pronta, é aplicado nas formas ou moldes ao redor do pilar. Após a aplicação, o graute deve ser compactado para 

eliminar bolhas de ar e garantir uma melhor aderência à estrutura. Durante esse processo, é importante proteger o material da 

desidratação e garantir condições ideais de temperatura e umidade, já que requer um período de cura adequado para que ele 

endureça e atinja sua resistência máxima. 
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CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Operador de betoneira estacionária com encargos complementares descarregamento e pela 

operação da betoneira; Servente com encargos complementares auxilia no carregamento e descarregamento; 

 Cimento Portland Composto CP II-32; Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto; Areia grossa – areia grossa úmida, 

taxa de inchamento de 25%, pronta para uso; Brita 0 ou pedrisco; Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifásico, 

potência 2 CV. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar o local correto em que será realizado o grauteamento, misturar o aditivo na água de 

amassamento; Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; Lançar o cimento conforme 

dosagem indicada; Após algumas voltas do misturador, lançar o restante da água; Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado 

pela normalização técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

 

3. – PAVIMENTAÇÕES INTERNAS 

3.1. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 CM.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 2.5. 

3.2. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 2.6. 

3.3. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 

CM. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 2.7. 

3.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².  

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico para piso em placas de porcelanato deverá ser feito após a total cura do contrapiso 

novo, feito anteriormente. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC III e preparada conforme especificações do 

fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Porcelanato 60x60cm Classe A/Extra, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, 

acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 mm ou conforme indicação do 

fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o contrapiso com o lado denteado da 

desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento das placas de porcelanato. A espessura de juntas especificada 

anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados.  

O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, 

após no mínimo 72 horas da aplicação das placas de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

3.5. RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X60CM.  

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em porcelanato deverá ser colocado após a total cura do assentamento do piso em porcelanato 

realizado anteriormente e antes do inicio da execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO 

AC III e preparada conforme especificações do fabricante. 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, 

acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede com o lado denteado da 

desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas 

especificada anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Nos 

locais onde haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento 

deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

3.6. SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESURRA 2,0 CM.  

RECOMENDAÇÕES: Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Soleira em granito polido, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme 

situação: material que compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento, 

com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito, posteriormente assentar 

a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. 

3.7. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico será aplicado sobre as bancadas com lavatório presentes no projeto. Antes da 

aplicação, verificar se a superfície se encontra totalmente limpa, seca e curada. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO 

AC I e preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Cerâmica Esmaltada Tipo Extra 30x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 9,5 mm, cor branca, 

acabamento de borda retificado, classe A, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura 1,5 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede com o lado denteado da 

desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento da cerâmica. A espessura de juntas especificada anteriormente 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Nos locais onde haver encontro 

de duas ou mais peças, deverá ser feito acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio 

de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das peças 

de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

4. – PINTURAS E ACABAMENTOS 

4.1. LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA ACRÍLICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA 

EM PAREDES E TETO. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS) 

RECOMENDAÇÕES: Fazer o preparo da parede com o lixamento de toda a parede que será pintada. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar movimentos circulares para a remoção de 

impurezas, fazer a limpeza e produzir uma rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

4.2. APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

4.3.  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES INTERNAS). 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou 

trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

4.4.  PINTURA ESMALTE EPOXI, 2 DEMÃOS (PAREDES DA SALA DA ODONTO). 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação. Diluir a tinta em solvente a base de aguarrás, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta epóxi premium, cor branco fosco – tinta à base de solvente, fosca, linha premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar duas demãos de tinta epóxi com rolo. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

4.5.  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PAREDES, DUAS DEMÃOS (PAREDES EXTERNAS).  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 4.3. 

5. – ESQUADRIAS 

5.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a retirada das portas e janelas.   

5.2. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo 

e nas laterais do vão. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha 

de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do 

vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; Posicionar novamente a 

esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

6. – LOUÇAS E METAIS 

6.1. BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça conforme NBR 9050/15.  
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Barra de apoio articulada 80cm, parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado 

para fixação da peça.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar os pontos para furação, instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

6.2. BARRA DE APOIO LATERAL, FIXA, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 6.1. 

6.3. TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO COM FECHAMENTO 

AUTOMÁTICO, BICA BAIXA. 

 

6.4. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de 

fixação, em seguida, fazer as furações; Posicionar a louça, nivelar e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de 

rejuntamento flexível. 

 

7. – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

7.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES DIN - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Verificar o local de instalação. Para instalar o quadro de embutir, o local já deve estar limpo e pintado. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Realiza-se a aplicação de marcação nas laterais e parte superior, é feito os furos na parede 

conforme indicação do fabricante. Após isso se fixa o suporte com parafusos e encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, 

realizando ajustes, fixa-se, no quadro, o suporte para os disjuntores, em seguida, fixam-se os barramentos terra e neutro. 

7.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Verificar o local de instalação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores. Ligação elétrica dos 

disjuntores.  Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores. Fixação do contra -espelho 

no quadro. Ajuste da porta do quadro. Teste dos disjuntores. Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O 

parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

NORMAS TÉCNICAS: 

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas 

NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão  

NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão 
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7.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.2. 

7.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.2. 

7.5. RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A Ø 40MM 

RECOMENDAÇÕES: Deverá obedecer ao projeto elétrico, mantidos nível prumo e alinhamento. Após a instalação do eletroduto, 

deverá ser colocado arame guia para permitir o lançamento dos condutores. Após a montagem, deverá ser verificada a livre 

movimentação dos guias. Os eletrodutos somente poderão ser embutidos em estruturas de concreto armado quando forem 

previstas no projeto estrutural. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o auxílio de talhadeira e martelo serão abertos rasgos nas alvenarias seguindo-se as 

linhas previamente traçadas. Os rasgos deverão ser proporcionais aos diâmetros dos eletrodutos, evitando-se assim, sulcos muito 

largos ou profundos. 

7.6. ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONTEÚDO DO SERVIÇO: Considera material e mão -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.  

PROCEDIMENTO PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar 

com arame recozido; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. Fixar o eletroduto, evitando que ele seja 

ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita. Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo 

em seguida o comprimento máximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso. Empregar sempre tarraxas para tubos 

(eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o eletroduto na 

tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda, repetindo a operação até obter a rosca no 

comprimento desejado. Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os 

filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de 

tubos a fogo. 

7.7. ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.6. 

7.8. MANGUEIRA PNEUMÁTICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO CADEIRA ODONTOLÓGICA).  

7.9. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, 

conexões, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligação; Deverão ser respeitados o número máximo de condutores 

por duto, as tensões de tracionamento e os raios de curvatura admissíveis.  

NORMAS TÉCNICAS:  

NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas;  

NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com baixa emissão de 

fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho; 
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NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 

7.10. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.9. 

7.11. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.9. 

7.12. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se 

os cabos aos tomadas (módulos); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

7.13. TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W. (CADEIRA ODONTOLÓGICA E COMPRESSOR) 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.12. 

7.14. HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o local da instalação; • O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; • A 
haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

7.15. CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as peças até o completo 

encaixe. 

7.16. CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 7.15. 

8. – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

8.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: As tubulações para água serão embutidas nas paredes conforme indica o projeto. Os materiais deverão ser de 

PVC - junta soldável. Os tubos e conexões deverão ser completamente limpos internamente e examinados para verificar 

ocorrência de possíveis trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria e com ligação das peças do tipo soldável. Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa 

d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas, Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução 

limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo 

na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. Manter a junta sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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8.2. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 8.1. 

8.3. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; Conectar a saída do 

engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

8.4. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com 

solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos 

8.5. TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F  

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 8.4. 

 
8.6. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 8.4. 

 

8.7. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; - 

Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local 

definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

8.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a 

profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 

tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

 

8.9. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: IDEM AO ITEM 8.7. 

8.10. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA 

= 0,4 M.  

Deverão ser instaladas caixa de gordura e caixa de inspeção nos locais indicados em projeto,  coberta, dimensões mínimas de 
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150 x 150 mm e saídas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico. 

As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, nas dimensões de 60 x 60 x 60 
cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto. 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que deverá estar 
alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim 
como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer 
produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e 
recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a 
fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica. 

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por 
deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao 
teste da coluna de água. 

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será envolvida com areia 
lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas. 

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco diâmetro mínimo de 100 mm e com ponta e bolsa de 
virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão. 

 

8.11. CAIXA DE INSPEÇÃO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE CONCRETO. 

IDEM AO ITEM 8.10. 

8.12. SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X H=1,5m. ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 8,65M². 

VOLUME= 2,16M³ 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO Deverá ser executado em alvenaria dobrada de tijolo cerâmico furado, sem laje de fundo e 
com laje de cobertura em concreto armado, com abertura de inspeção de fechamento hermético de 60cm, conforme projeto. O 
assentamento dos blocos da alvenaria será com argamassa somente nas juntas horizontais. O sumidouro deverá apresentar 
enchimento de fundo e lateral com brita nº 4 com espessura de aproximadamente 50cm.  

9. – CERCAMENTO DE ALAMBRADO 

9.1. ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO). 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Mourão de concreto reto 10x10 cm x 2,3m; Tela de arame galvanizado h=2m; Arame galvanizado 
14 BWG; Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x10 cm;  Sarrafo de madeira não aparelhada 2,5x7 cm; Concreto magro para 
lastro com preparo manual; Pedreiro responsável pela execução do trabalho; Servente, auxilia o pedreiro na execução das tarefas 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Faz-se a escavação manual dos furos para receber os mourões; Encaixam-se os mourões e, 
em seguida, é feito o chumbamento com concreto; Após a fixação dos mourões, é feita a abertura de vala para execução da 
mureta; Executa-se a forma da mureta; A mureta é concretada; Posiciona-se a tela junto aos mourões e fixa-se com arame em 
uma das extremidades; Em seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixação final com o arame; Após a 
amarração, passa-se um arame no último retângulo da malha da tela por todo o comprimento do alambrado. 
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10. – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.1.  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.  

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retira-se com enxada a vegetação existente no terreno. 
 

10.2.  RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADA INLOCO.  

 

RECOMENDAÇÕES: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para conter 

e dar forma ao concreto a ser lançado. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as formas já montadas é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicada transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

10.3.  CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM AÇO GALVANIZADO PINTADO MODELO 

TRADICIONAL COM TUBO PRINCIPAL DE 1’ 1/2" ESPESSURA DE 1.20MM E MONTANTES DE 2” ESPESSURA 1.20MM. 

RECOMENDAÇÕES: Conferir medidas no local. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; Lixar perfeitamente 

todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no 

substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 

mínima de 5cm da borda do concreto; Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; 

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; Lixar os pontos de solda, 

eliminando os excessos. 

 

10.4.  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS.  

 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a execução, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serão 

feitos os assentamentos de guia. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Guia pré-fabricada de concreto, dimensões 100x15x13x20; Argamassa traço 1:3 (cimento e areia 

média); Areia Média.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; Regularização 

do solo natural e execução da base de assentamento em areia; Assentamento das guias pré-fabricadas; Rejuntamento dos vãos 

entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

10.5.  EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. 

 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; Execução das mestras 

paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificação de projeto; Nivelamento do 

material da camada de assentamento com régua metálica; Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a 

camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo 

da frente de serviço; Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; Ajustes e arremates do canto 

com a colocação de blocos cortados; Rejuntamento, utilizando pó de pedra; Compactação final que proporciona o acomodamento 

das peças na camada de assentamento. 

 

10.6.  LIMPEZA DE OBRA. 

RECOMENDAÇÕES: Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com água e 

detergente as superfícies laváveis. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, entulho e 

detritos em grau satisfatório para um bom ambiente de trabalho. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para 

fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, plástico e outros, bem como os 

azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de 

manchas, tintas e argamassas. Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa técnica recomenda 

para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. Os pisos de 

plástico serão limpos com pano úmido, empregando-se produtos recomendados pelo Fabricante. Deverá ser tomado especial 

cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 

corrosivas, nos locais indevidos. 

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 05 de dezembro de 2024 

 

 
__________________________________ 

THAIS GOBBI SOARES 
ARQUITETA E URBANISTA 

CAU/RS: A71858-0 
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OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO DATA: 25/11/2024 FONTE DATA REF.

BDI: 25,00% PLEO SETEMBRO/24

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,77% SINAPI SETEMBRO/24

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS E.S. MÊS: 69,88%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)
MÃO DE OBRA R$ MATERIAL (R$)

TOTAL

(R$)

1.  R$                 3.185,85  R$            1.100,88  R$                        4.286,73 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA.
SINAPI M2 2,00              39,03            347,24              386,27                             78,06                      694,48                                  772,54 

1.2 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM PLEO M2 83,70              22,38                     -                  22,38                       1.873,21                              -                                 1.873,21 

1.3 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO)
SINAPI M2 83,70                8,34                2,00                10,34                           698,06                      167,40                                  865,46 

1.4 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 2,45                3,24                2,99                   6,23                               7,94                          7,33                                    15,27 

1.5 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS.

SINAPI M2 2,45              18,98              21,60                40,58                             46,50                        52,92                                    99,42 

1.6 87547

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 2,45              17,33              15,28                32,61                             42,46                        37,44                                    79,90 

1.7 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE BANHO)
SINAPI M2 16,38              22,24                7,16                29,40                           364,29                      117,28                                  481,57 

1.8 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
SINAPI M2 4,05              11,16                3,56                14,72                             45,20                        14,42                                    59,62 

1.9 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 2,70              11,16                3,56                14,72                             30,13                          9,61                                    39,74 

2.  R$                    895,56  R$               916,68  R$                        1.812,24 

2.1 22111 DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE PEDRA GRES (UMA FILEIRA DO MURO COM A DIVISA) PLEO M3 1,35            177,00                     -                177,00                           238,95                              -                                    238,95 

2.2 22131 DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA) PLEO M2 10,80              22,38                     -                  22,38                           241,70                              -                                    241,70 

2.3 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 10,80                8,41                     -                     8,41                             90,83                              -                                      90,83 

2.4 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/202
SINAPI M2 10,80                0,69                0,20                   0,89                               7,45                          2,16                                      9,61 

2.5 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 0,54              67,43            165,73              233,16                             36,41                        89,49                                  125,90 

2.6 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
SINAPI KG 15,98                1,41              18,71                20,12                             22,53                      298,99                                  321,52 

2.7 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA *5CM*. AF_07/2021

SINAPI M2 10,80              21,56              44,20                65,76                           232,85                      477,36                                  710,21 

2.8 CPU-38 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR) PRÓPRIA M3 0,02            769,05         1.428,23           2.197,28                             15,38                        28,56                                    43,94 

2.9 CPU-37
GRAUTEAMENTO FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
PRÓPRIA M3 0,02            472,79         1.005,78           1.478,57                               9,46                        20,12                                    29,58 

3.  R$                 4.563,58  R$          22.793,33  R$                      27.356,91 

3.1 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES 

SURA DE *5 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 4,35              67,43            165,73              233,16                           293,32                      720,93                               1.014,25 

3.2 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
SINAPI KG 128,67                1,41              18,71                20,12                           181,42                   2.407,42                               2.588,84 

CONTRAPISO E PISO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO TOTAL
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PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QNTD

SERVIÇOS PRELIMINARES
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3.3 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA *5CM*. AF_07/2021

SINAPI M2 86,94              21,56              44,20                65,76                       1.874,43                   3.842,75                               5.717,18 

3.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI M2 86,94              17,16            159,95              177,11                       1.491,89                13.906,05                             15.397,94 

3.5 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
SINAPI M 109,10 2,63 7,44                10,07                           286,93                      811,70                               1.098,63 

3.6 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 1,40              20,04            103,99              124,03                             28,06                      145,59                                  173,65 

3.7 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

SINAPI M2 16,38              24,88              58,54                83,42                           407,53                      958,89                               1.366,42 

4.  R$                 6.651,65  R$            9.053,09  R$                      15.704,74 

4.1 88495
LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA ACRÍLICA PARA 

RECEBIMENTO DE PINTURA. AF_04/2023
SINAPI M2 389,06                8,23                6,73                14,96                       3.201,96                   2.618,37                               5.820,33 

4.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 389,06                2,23                2,38                   4,61                           867,60                      925,96                               1.793,56 

4.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. (PAREDES INTERNAS)
SINAPI M2 226,38                5,41              11,65                17,06                       1.224,72                   2.637,33                               3.862,05 

4.4 141801 PINTURA ESMALTE EPOXI,  DUAS DEMÃOS (SALA ODONTO) PLEO M2 32,79              20,48              42,53                63,01                           671,54                   1.394,56                               2.066,10 

4.5 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. (PAREDES EXTERNAS) AF_06/2014
SINAPI M2 126,77                5,41              11,65                17,06                           685,83                   1.476,87                               2.162,70 

5.  R$                    144,37  R$            3.464,97  R$                        3.609,34 

5.1 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS. PLEO M2 3,57              26,34                     -                  26,34                             94,03                              -                                      94,03 

5.2 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 3,57              14,10            970,58              984,68                             50,34                   3.464,97                               3.515,31 

6.  R$                    260,75  R$            2.832,57  R$                        3.093,32 

6.1 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 

PAREDE  -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UNID 2,00              22,74            979,84           1.002,58                             45,48                   1.959,68                               2.005,16 

6.2 CPU-09
BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PROPRIA UNID 2,00              89,21            172,05              261,26                           178,42                      344,10                                  522,52 

6.3 CPU-24
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 

FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
PROPRIA UNID 1,00                4,45            187,25              191,70                               4,45                      187,25                                  191,70 

6.4 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UNID 1,00              32,40            341,54              373,94                             32,40                      341,54                                  373,94 

7.  R$                    837,39  R$            1.464,56  R$                        2.301,95 

7.1 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UNID 1,00              18,60              78,69                97,29                             18,60                        78,69                                    97,29 

7.2 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UNID 1,00                3,56              12,24                15,80                               3,56                        12,24                                    15,80 

7.3 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UNID 1,00                4,90              12,94                17,84                               4,90                        12,94                                    17,84 

7.4 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UNID 1,00                7,26              18,38                25,64                               7,26                        18,38                                    25,64 

PINTURAS E ACABAMENTOS

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 

ESQUADRIAS
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7.5 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A Ø 40MM SINAPI M 3,50                8,70                2,11                10,81                             30,45                          7,39                                    37,84 

7.6 91831
ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI M 18,00              11,79              12,56                24,35                           212,22                      226,08                                  438,30 

7.7 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI M 18,00              12,40              13,05                25,45                           223,20                      234,90                                  458,10 

7.8 COTAÇÃO
MANGUEIRA PNEUMÁTICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO 

CADEIRA ODONTOLÓGICA). 
PRÓPRIA M 3,50                2,53                3,71                   6,24                               8,86                        12,99                                    21,85 

7.9 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 45,00                1,55                4,41                   5,96                             69,75                      198,45                                  268,20 

7.10 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 25,00                2,09                6,66                   8,75                             52,25                      166,50                                  218,75 

7.11 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI M 45,00                2,61                8,65                11,26                           117,45                      389,25                                  506,70 

7.12 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
SINAPI UNID 2,00              19,94              26,96                46,90                             39,88                        53,92                                    93,80 

7.13 92001 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W SINAPI UNID 2,00                2,61                8,65                11,26                               5,22                        17,30                                    22,52 

7.14 171548 HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR PLEO UNID 1,00                2,61                8,65                11,26                               2,61                          8,65                                    11,26 

7.15 91887
CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20MM  (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UNID 2,00                9,45                6,71                16,16                             18,90                        13,42                                    32,32 

7.16 91890
CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25MM  (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SINAPI UNID 2,00              11,14                6,73                17,87                             22,28                        13,46                                    35,74 

8.  R$                 1.882,43  R$            2.920,12  R$                        4.802,55 

8.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 6,50              20,28              10,80                31,08                           131,82                        70,20                                  202,02 

8.2 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 

3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

SINAPI UNID 1,00                5,06                3,66                   8,72                               5,06                          3,66                                      8,72 

8.3 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ O. 

AF_01/2020
SINAPI UNID 1,00                5,61              11,10                16,71                               5,61                        11,10                                    16,71 

8.4 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UNID 2,00                8,13                4,43                12,56                             16,26                          8,86                                    25,12 

8.5 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - F 

ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UNID 2,00                9,68                6,16                15,84                             19,36                        12,32                                    31,68 

8.6 89365
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UNID 2,00                8,11                6,69                14,80                             16,22                        13,38                                    29,60 

8.7 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI M 3,70              16,95              18,30                35,25                             62,72                        67,71                                  130,43 

8.8 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTI 

CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

SINAPI UNID 2,00                1,81              10,45                12,26                               3,62                        20,90                                    24,52 

8.9 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI M 1,50              23,68              25,41                49,09                             35,52                        38,12                                    73,64 

8.10 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
SINAPI UNID 1,00                8,66            210,51              219,17                               8,66                      210,51                                  219,17 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
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8.11 164040 CAIXA DE INSPEÇÃO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE CONCRETO. PLEO UNID 1,00            380,39            147,33              527,72                           380,39                      147,33                                  527,72 

8.12 664060
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA  DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X H=1,5m. 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO = 8,65M². VOLUME= 2,16M³
PLEO UNID 1,00         1.197,19         2.316,03           3.513,22                       1.197,19                   2.316,03                               3.513,22 

9.  R$                 5.444,45  R$          11.190,05  R$                      16.634,50 

9.1 98522
ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO)
SINAPI M 95,00              57,31            117,79              175,10                       5.444,45                11.190,05                             16.634,50 

10.  R$                    855,14  R$            3.619,89  R$                        4.475,03 

10.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 12,60                4,48                1,49                   5,97                             56,45                        18,77                                    75,22 

10.2 94990 RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADO INLOCO SINAPI M3 0,26            283,35            712,55              995,90                             73,67                      185,26                                  258,93 

10.3 COT-11

CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM AÇO 

GALVANIZADO PINTADO MODELO TRADICIONAL COM TUBO PRINCIPAL DE 1’ 1/2" 

ESPESSURA DE 1.20MM E MONTANTES DE 2” ESPESSURA 1.20MM

PROPRIA M 3,70              99,73            618,66              718,39                           369,00                   2.289,04                               2.658,04 

10.4 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

SINAPI M 7,15              10,81              46,10                56,91                             77,29                      329,62                                  406,91 

10.5 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
SINAPI M2 10,01                9,05              73,71                82,76                             90,59                      737,84                                  828,43 

10.6 99803 LIMPEZA DE OBRA PROPRIA M2 91,33                2,06                0,65                   2,71                           188,14                        59,36                                  247,50 

MÃO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$)

24.721,17R$               59.356,14R$          84.077,31R$                      

THAIS GOBBI SOARES

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

 CERCAMENTO DE ALAMBRADO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:12
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 9ZQW.1GDR.JBAU.DLYZ



DATA: 25/11/2024

BDI: 25,00%

E.S. HORA: 112,77%

E.S. MÊS: 69,88%

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,24% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,00%

THAIS GOBBI SOARES

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 100,00%

4,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

COMPOSIÇÃO DE BDI

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:26
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela TKS1.EAIT.GX1L.P9PZ



REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO 

% R$ % R$ % R$ % R$

1. 4.286,73 100,00%         4.286,73 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   

1.1 772,54 100%             772,54                     -                       -                       -   

1.2 1.873,21 100%         1.873,21                     -                       -                       -   

1.3 865,46 100%             865,46                     -                       -                       -   

1.4 15,27 100%               15,27                     -                       -                       -   

1.5 99,42 100%               99,42                     -                       -                       -   

1.6 79,90 100%               79,90                     -                       -                       -   

1.7 481,57 100%             481,57                     -                       -                       -   

1.8 59,62 100%               59,62                     -                       -                       -   

1.9 39,74 100%               39,74                     -                       -                       -   

2. 1.812,24 100,00%         1.812,24 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   

2.1 238,95 100%             238,95                     -                       -                       -   

2.2 241,70 100%             241,70                     -                       -                       -   

2.3 90,83 100%               90,83                     -                       -                       -   

2.4 9,61 100%                 9,61                     -                       -                       -   

2.5 125,90 100%             125,90                     -                       -                       -   

2.6 321,52 100%             321,52                     -                       -                       -   

2.7 710,21 100%             710,21                     -                       -                       -   

2.8 43,94 100%               43,94                     -                       -                       -   

2.9 29,58 100%               29,58                     -                       -                       -   

3. 27.356,91 0,00%                     -   10,22%         2.796,08 89,78%       24.560,83 0,00%                     -   

3.1 1.014,25                     -   30%             304,28 70%             709,98                     -   

3.2 2.588,84                     -   30%             776,65 70%         1.812,19                     -   

3.3 5.717,18                     -   30%         1.715,15 70%         4.002,03                     -   

3.4 15.397,94                     -                       -   100%       15.397,94                     -   

3.5 1.098,63                     -   100%         1.098,63 

3.6 173,65                     -   100%             173,65 

3.7 1.366,42                     -   100%         1.366,42 

4. 15.704,74 0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%       15.704,74 0,00%                     -   

4.1 5.820,33                     -                       -   100%         5.820,33                     -   

4.2 1.793,56                     -                       -   100%         1.793,56                     -   

4.3 3.862,05                     -                       -   100%         3.862,05                     -   

4.4 2.066,10                     -                       -   100%         2.066,10                     -   

4.5 2.162,70                     -                       -   100%         2.162,70                     -   

5. 3.609,34 0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%         3.609,34 0,00%                     -   

5.1 94,03                     -                       -   100%               94,03                     -   

5.2 3.515,31                     -                       -   100%         3.515,31                     -   

6. 3.093,32 0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%         3.093,32 0,00%                     -   

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA E MURO DE CONTENÇÃO

DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE PEDRA GRES (UMA FILEIRA DO MURO COM A DIVISA) 

DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA)

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

CONTRAPISO E PISO

ESQUADRIAS

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

PINTURA ESMALTE EPOXI,  DUAS DEMÃOS (SALA ODONTO)

GRAUTEAMENTO FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

LOUÇAS E METAIS

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUÇÃO DE REPAROS EM MASSA 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR)

PINTURAS E ACABAMENTOS

RETIRADA DE ESQUADRIAS. 

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5



REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO 

% R$ % R$ % R$ % R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

6.1 2.005,16                     -                       -   100%         2.005,16                     -   

6.2 522,52                     -                       -   100%             522,52                     -   

6.3 191,70                     -   100%             191,70                     -   

6.4 373,94                     -   100%             373,94                     -   

7. 2.301,95 0,00%                     -   100,00%         2.301,95 0,00%                     -   0,00%                     -   

7.1 97,29                     -   100%               97,29                     -                       -   

7.2 15,80                     -   100%               15,80                     -                       -   

7.3 17,84                     -   100%               17,84                     -                       -   

7.4 25,64                     -   100%               25,64                     -                       -   

7.5 37,84                     -   100%               37,84                     -                       -   

7.6 438,30                     -   100%             438,30                     -                       -   

7.7 458,10                     -   100%             458,10                     -                       -   

7.8 21,85                     -   100%               21,85                     -                       -   

7.9 268,20                     -   100%             268,20                     -                       -   

7.10 218,75                     -   100%             218,75                     -                       -   

7.11 506,70                     -   100%             506,70                     -                       -   

7.12 93,80                     -   100%               93,80                     -                       -   

7.13 22,52                     -   100%               22,52                     -                       -   

7.14 11,26                     -   100%               11,26                     -                       -   

7.15 32,32                     -   100%               32,32                     -                       -   

7.16 35,74                     -   100%               35,74                     -                       -   

8. 4.802,55 0,00%                     -   100,00%         4.802,55 0,00%                     -   0,00%                     -   

8.1 202,02                     -   100%             202,02                     -                       -   

8.2 8,72                     -   100%                 8,72                     -                       -   

8.3 16,71                     -   100%               16,71                     -                       -   

8.4 25,12                     -   100%               25,12                     -                       -   

8.5 31,68                     -   100%               31,68                     -                       -   

8.6 29,60                     -   100%               29,60                     -                       -   

8.7 130,43                     -   100%             130,43                     -                       -   

8.8 24,52                     -   100%               24,52                     -                       -   

8.9 73,64                     -   100%               73,64                     -                       -   

8.10 219,17                     -   100%             219,17                     -                       -   

8.11 527,72                     -   100%             527,72                     -                       -   

8.12 3.513,22                     -   100%         3.513,22                     -                       -   

9. 16.634,50 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%      16.634,50 

9.1 16.634,50                     -                       -                       -   100%       16.634,50 

10. 4.475,03 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%         4.475,03 

CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25MM  (3/4"), PARA CIRCUITOS 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA  DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

 CERCAMENTO DE ALAMBRADO

ALAMBRADO EM MOURÃO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CAIXA DE INSPEÇÃO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

INSTALAÇÃO  ELÉTRICA 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A Ø 

ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 20mm (1/2"), INSTALADO EM 

ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN Ø 25mm (3/4"), INSTALADO EM 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

MANGUEIRA PNEUMÁTICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR

CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 20MM  (1/2"), PARA CIRCUITOS 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 

BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5



REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO 

% R$ % R$ % R$ % R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

10.1 75,22                     -                       -                       -   100%              75,22 

10.2 258,93                     -                       -                       -   100%            258,93 

10.3 2.658,04                     -                       -                       -   100%         2.658,04 

10.4 406,91                     -                       -                       -   100%            406,91 

10.5 828,43                     -                       -                       -   100%            828,43 

10.6 247,50                     -                       -                       -   100%            247,50 

7,25% 6.098,97 11,78% 9.900,58 55,86% 46.968,23 25,11% 21.109,53

7,25% 6.098,97 19,03% 15.999,55 74,89% 62.967,78 100,00% 84.077,31

THAIS GOBBI SOARES

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

CORRIMÃO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

LIMPEZA DE OBRA 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADO INLOCO

VALOR POR ETAPA

VALOR ACUMULADO

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5



DATA: 25/11/2024

BDI: 25,00%

E.S. HORA: 112,77%

E.S. MÊS: 69,88%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%

B2 Feriados 4,24% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%

B4 13º Salário 10,96% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 47,00% 17,70%

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77% 2,11%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL 11,26% 8,56%

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 17,71% 6,82%

HORISTA: 112,77%

MENSALISTA: 69,88%

THAIS GOBBI SOARES

ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

A + B + C + D

OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

ENDEREÇO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTÔNIO DA 

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, às 09:47:34
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RECEPÇÃO
A:8,69m²

Piso Porcelanato

CIRC.
A:10,56m²
Piso Porcelanato

SALA ODONTO
A:10,66m²
Piso Porcelanato

SALA ATENDIMENTO 01
A:9,47m²

Piso Porcelanato

SALA TRIAGEM
A:4,39m²

Piso Porcelanato

SANITÁRIO PcD
A:4,16m²

Piso Porcelanato

COZINHA
A:6,19m²

Piso Porcelanato

SANITÁRIO 
A:2,56m²

Piso Porcelanato

DEPÓSITO
A:2,47m²

Piso Porcelanato

1. EXECUTAR DEMOLIÇÃO DA
PRIMEIRA FIADA DE PEDRA GRÊS;

2. EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE
CONTRAPISO;

3. EXECUTAR COMPACTAÇÃO DE
SOLO E LASTRO DE CAMADA

GRANULAR PARA POSTERIOR
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO E

CONTRAPISO.
1. EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE PISO

CERÂMICO;
2. EXECUTAR DEMOLIÇÃO DE

CONTRAPISO;
3. EXECUTAR COMPACTAÇÃO,

CAMADA DE LASTRO DE PEDRA
BRITADA Nº2, ARMAÇÃO COM TELA
Q-92 Soldada 15x15 4,2mm;

4. EXECUTAR CONTRAPISO 5CM DE
ESPESSURA;

5. INSTALAR PISO PORCELANATO
60X60CM E RODAPÉ

SALA ATENDIMENTO 02
A:9,51m²

Piso Porcelanato

SALA ATENDIMENTO 03
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Piso Porcelanato
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EXECUTAR EM ALVENARIA
ÁREA COMPRESSOR

0.90 1. EXECUTAR CONTRAPISO  E
PISO PARA NIVELAR AO PISO

EXISTENTE

0.15

ESTRADA SERGIO LUCKMANN

Nº 13320

LOCALIZAÇÃO E PLANTA DE
INTERVENÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESCALA

INDICADA

01/03
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS A71858-0

THAIS GOBBI SOARES

DEZEMBRO
2024

ÁREA TOTAL
94,36m²

ESTRADA SERGIO LUCKMANN,
13320 - EVARISTO

REFORMA DO POSTO DE
ATENDIMENTO EVARISTO
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1. LIXAMENTO DE
TODAS AS PAREDES;

2. PREPARO COM
FUNDO SELADOR
ACRÍLICO;

3. PINTURA COM TINTA
LÁTEX  ACRÍLICA

ESCALA: 1/100

FACHADA LATERAL ESQUERDA

1. LIXAMENTO DE
TODAS AS PAREDES;

2. PREPARO COM
FUNDO SELADOR
ACRÍLICO;

3. PINTURA COM TINTA
LÁTEX  ACRÍLICA

ESCALA: 1/100

FACHADA FRONTAL

1. DEMOLIR PISO E
CONTRAPISO;

2. COMPACTAR SOLO E
EFETUAR A COLOCAÇÃO
DE CAMADA DE LASTRO

COM MATERIAL GRANULAR

1. LIXAMENTO DE
TODAS AS PAREDES;

2. PREPARO COM
FUNDO SELADOR
ACRÍLICO;

3. PINTURA COM TINTA
LÁTEX  ACRÍLICA

ESCALA: 1/100

FACHADA FUNDOS

1. RETIRAR PORTA E
INSTALAR PORTA
NOVA EM ALUMÍNIO 1. RETIRAR PORTA E

INSTALAR PORTA
NOVA EM ALUMÍNIO

1. LIXAMENTO DE
TODAS AS PAREDES;
2. PREPARO COM

FUNDO SELADOR
ACRÍLICO;

3. PINTURA COM TINTA
LÁTEX  ACRÍLICA

ESCALA: 1/100
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RECEPÇÃO
A:8,69m²

Piso Porcelanato

SALA ODONTO
A:10,66m²
Piso Porcelanato
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: THAIS GOBBI SOARES CPF: 012.XXX.XXX-69
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A718580

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15044290I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 04/12/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 09/12/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 21262783 Pago em: 09/12/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 20/11/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 22/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: EPAC Nº: 13320
Logradouro: SERGIO LUCKMANN Complemento:
Bairro: EVARISTO Cidade/UF: SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 94,36
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,66
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 10,66
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

http://www.caubr.gov.br/
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3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto de reforma do posto de Atendimento Evaristo na cidade de Santo Antônio da Patrulha com área de 94,36m² - Troca
de piso, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI15044290I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DA PATRULHA
INICIAL 04/12/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIS GOBBI SOARES, registro CAU
nº 000A718580, na data  e hora: 2024-12-04 16:24:14, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).
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