
 

 

PROJETO BÁSICO 

 

Município de Santo Antônio da Patrulha  

Secretaria Municipal da Saúde 

 

1. OBJETIVO: 

O objeto consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de 

materiais destinados à ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Várzea, Rua Danton Pascoal da Rosa, 

Bairro Várzea, n.º 342, Santo Antônio da Patrulha/RS. 

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA: 

Item QTD Descrição 

 

1 

 

1 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços e fornecimento de 

materiais destinados à execução de ampliação e reforma da Unidade Básica de Saúde Várzea, 

no prédio localizado na Rua Danton Pascoal da Rosa, Bairro Várzea, n.º 342, Santo Antônio 

da Patrulha/RS. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1. Os serviços ora descritos nesse Termo de Referência têm natureza especial, tendo em vista que, por sua alta 

heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da 

Lei Federal n.º 14.133/2021. 

3.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, na sua forma eletrônica, 

com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei n.º 14.133/2021. 

3.3. Para prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo 

de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de 

habilitação: I - jurídica, II - técnica, III - fiscal, social e trabalhista nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

3.4. As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo, 

Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária -

P.O., Cronograma Físico-Financeiro, ART n.º 14756961 e Projeto (Pranchas 01-04 a 04-04). 

3.5. As empresas participantes do certame deverão, obrigatoriamente, apresentar, junto às propostas de preço, 

as planilhas detalhadas para cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais. 

3.6. Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas deverão atentar para o disposto no 

Art. 24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece o Código Tributário do Município, 

Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”. 

3.7. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais 

dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013. 

3.8. As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no máximo, 02 (duas) casas após a 

vírgula para os cálculos constantes nas planilhas orçamentárias. 

3.9. A fiscalização dos serviços será realizada pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, 

portanto, em qualquer ocasião, a CONTRATADA deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

HABILITAÇÃO: Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos: 

4.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU) 

devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no objeto, 

em plena validade. 

4.2. Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo 

conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

4.3. Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente registrado no 

conselho profissional competente (CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação. 

4.5. Será considerado como item de maior relevância a execução de estrutura de concreto armado onde 

as comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com quantidades mínimas de 

50% (cinquenta por cento) do item de maior relevância. 

4.6. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável técnico deve ser do 

quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado contratado, através do 

respectivo documento. 

4.7. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

4.8. Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão 

prestados. Caso haja interesse do licitante em visitar o local, o mesmo deverá agendar com o servidor Vinicius 

Lopes Locateli, CAU A164714-8, através do fone: 51-3662-8594. 

 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

5.1. A ampliação e reforma da UBS Várzea emerge como uma demanda essencial para atendimento à 

comunidade localizada no Bairro Várzea, desempenhando um papel crucial no aprimoramento das condições de 

saúde e na melhoria do bem-estar da população. Essa necessidade decorre da compreensão de que a saúde é um 

fator crucial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Investir em estruturas eficazes não apenas beneficia 

indivíduos, mas também contribui para o progresso e bem-estar da sociedade como um todo. 

5.2. A contratação é necessária para melhorar a qualificação do atendimento prestado à população local, 

possibilitando a modernização e revitalização do consultório odontológico, sala ACS, sala de demonstração e 

educação em saúde e sanitário PNE, proporcionando melhores condições estruturais e funcionais para os 

pacientes que acessam o serviço diariamente e, também, aos profissionais no exercício de suas atividades. 

5.3. Nessa perspectiva, uma UBS não apenas provê os serviços médicos necessários, mas também assume um 

papel crucial na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção de doenças. Além disso, a presença desse 

dispositivo de saúde qualificado em uma comunidade contribui significativamente para o fortalecimento da 

interação entre profissionais de saúde e pacientes, constituindo vínculos que são essenciais para criar um 

ambiente de saúde colaborativo e acolhedor, no qual todos os envolvidos se sintam participantes ativos do 

processo de cuidado. 

5.4. A ampliação e reforma da UBS Várzea não se restringe apenas em apresentar melhores condições 

estruturais à demanda dos serviços de saúde; trata-se, na verdade, de um investimento futuro, construindo 

alicerces sólidos na promoção da saúde, prevenção de doenças e no desenvolvimento de uma comunidade 
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saudável. 

 

6. DO CONHECIMENTO DO OBJETO: 

Para comprovação da necessidade de execução do objeto, deve-se observar os documentos técnicos anexos ao 

processo, com delimitação da área a ser ampliada e reformada, conforme projeto elaborado por setor 

responsável. 

 

7. FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL: 

7.1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão, obrigatoriamente, 

obedecer às especificações do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento 

de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária - PO, Cronograma Físico-Financeiro, ART n.º 14756961 e Projeto 

(Pranchas 01 - 04). 

7.2. A execução dos serviços deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data do efeito 

recebimento, por parte da contratada, do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA, conforme 

consta no Memorial Descritivo. 

7.3. Local de Execução: 

a) A obra será realizada no seguinte local: 

Prédio localizado na Rua Danton Pascoal da Rosa, Bairro Várzea, n.º 342, Santo Antônio da Patrulha/RS. 

 

8. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO: 

8.1. Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, a 

CONTRATADA deverá dirimir antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência 

aprovativa ou não. 

8.1.1. Em caso de divergência entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável 

Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

8.2. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão de obra necessária para a 

realização dos serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à 

execução das obras. 

8.3. A licitante vencedora deverá ser responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o local de 

execução da obra. 

8.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, 

que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

8.5. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal 

de Santo Antônio da Patrulha para a realização dos serviços objeto deste certame. 

8.6. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra 

ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

8.7. A empresa terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para comunicar formalmente e, por escrito, aos 

fiscais o término dos serviços. 

8.8. O recebimento provisório ocorrerá mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes em até 30 

(trinta) dias da comunicação escrita do contratado. 

8.9. O recebimento definitivo ocorrerá em 60 (sessenta) dias. 
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9. SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. A fiscalização do respectivo contrato será realizada por servidores nomeados através de Portaria especial, 

onde serão considerados todos os requisitos constantes neste documento e no Edital. 

9.2. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles 

não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas 

decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

9.3. A presença da Fiscalização na obra não exime e sequer diminui a responsabilidade da CONTRATADA 

perante a legislação vigente. 

9.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, 

que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade 

de declaração quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

10. DO CONTRATO: 

10.1. Da convocação para assinatura: 

10.1.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. 

10.1.2. É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da 

convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação. 

10.1.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:  

10.1.3.1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a 

mantê-la atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação. 

10.1.3.2. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 

618 da Lei nº. 10.406/02. 

10.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS 

(resolução nº 1121/2019, artigo 14º, CONFEA). 

10.1.4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da 

Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação 

digital. 

10.1.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a 

ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas 

condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, 

de 2021, e em outras legislações aplicáveis. 

10.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação conforme item 10.1.5, observados o valor estimado e 

sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de 

preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem 
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classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

10.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta 

previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital. 

10.1.8. Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco, 

permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador. 

 

10.2 Das especificidades do contrato: 

10.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 210 (duzentos e dez) dias, a contar da 

assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessário, e a execução do serviço terá o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço. 

10.2.2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o 

presente contrato surtirá efeito a contar da última assinatura. 

10.2.3. A fiscalização do contrato será realizada por servidor designado através de Portaria devidamente 

autorizada pela autoridade competente. 

10.2.4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio 

coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência. 

10.2.5. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das modalidades p 

revistas no Art. 96, § 1º, I, II, III, da Lei n.º 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

contratado. 

 

11. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

11.1. Será considerada vencedora a proposta de Menor Preço. 

11.2. Devido à disponibilidade de dotação para custear tal despesa, considerando os preços descritos na Planilha 

Orçamentária, não serão aceitas propostas com valor superior a R$ 337.933,02. 

11.3. Na analise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global. 

 

12. DO PAGAMENTO: 

12.1. O respectivo pagamento somente será liberado para quitação após o término de cada etapa dos serviços, 

mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – emitido pela CONTRATANTE, através dos 

engenheiros/arquitetos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de 

medição. O pagamento será realizado, após apresentação da nota fiscal e do laudo técnico, em até 15 (quinze) 

dias. A fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais e prova de regularidade 

junto ao FGTS, bem como relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substitua em decorrência da 

legislação do e-social do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação. Deverão ser apresentados os 

comprovantes de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação de serviço. 

12.2. A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as quantidades e valores de 

todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: 

Modalidade e número da licitação, número do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, 

os dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal. 

12.3. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada 
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no processo licitatório. 

12.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei 

Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no 

ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº 1.234/2012, alterada pela 

IN RFB 2108/2022. 

12.5. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos 

ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como pela inadimplência deste ou outro 

Contrato qualquer. 

12.6. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, a empresa contratada deverá apresentar 

laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a 

contratação, salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando deverá apresentar cópia da RAIS 

negativa, já exigível com o seu recibo de entrega. 

12.7. A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA 

comprove, documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuições Sociais, FGTS e 

relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substituía, em decorrência da legislação do e-social do mês da 

cobrança e respectivo comprovante de quitação, relativos a todos os empregados vinculados aos serviços 

contratados. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da 

CONTRATADA será realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade. 

 

13. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

13.1. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

13.2. Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

13.3. Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade 

Técnica) de execução dos serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Início da Obra. 

13.4. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos apontadas pelo CONTRATANTE ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

13.5. Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em 

número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

13.6. Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar 

ao ente federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

13.7. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por 

embargos. 

13.8. Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se 

por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela. 

13.9. Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU 

locais. 

13.10. Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato. 

13.11. Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de 

todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom 
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andamento e execução de todos os serviços previstos. 

13.12. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações 

provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, 

instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

13.13. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência do fornecimento do objeto 

contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades. 

13.14. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do 

CONTRATANTE. 

13.15. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais que 

correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 

13.16. Remover, durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer 

natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

13.17. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários à execução da 

obra. 

13.18. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos, referentes à execução da obra. 

13.19. Prestar informações exatas e não criar embaraços à fiscalização do CONTRATANTE. 

13.20. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio dos 

fiscais, ou preposto indicado pelo Município. 

13.21. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos seus empregados, 

bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução dos 

serviços decorrentes desta licitação. 

13.22. O profissional responsável pela execução dos serviços deve responsabilizar-se por qualquer dano 

ambiental que venha a acontecer no decorrer da obra. 

13.23. Aceitar nas mesmas condições contratuais supressões até 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso 

particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

acréscimos. 

13.24. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para todos os seus 

funcionários, conforme legislação pertinente. 

 

14. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

14.1. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro. 

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta. 

14.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada através de Portaria Especial, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

14.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas. 
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14.5. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à 

execução dos serviços, nos horários previamente acordados.  

 

15. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

15.1. O dispêndio financeiro, decorrente da contratação ora pretendida, será designado na seguinte dotação 

orçamentária: 

Dotação: 2025/928 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 

Programa de Trabalho: 07.01.10.301.0002.2080 - Manutenção e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 

 

Santo Antônio da Patrulha/RS, 25 de fevereiro de 2025. 

 

 

 

 

Antônio Fernando Selistre  

Secretário Municipal da Saúde 

 

 

Thais Gobbi Soares 

Arquiteta e Urbanista – CAU/RS: 71858-0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONTEÚDO:

ARQ. E URB. THAIS GOBBI SOARES | CAU/RS A71858-0
_________________________________________

 INDICADA 02/04 AGOSTO/2024 297,04m²

Ampliação e Reforma Posto de Saúde da Várzea

PLANTA DE INTERVENÇÃO E
LAYOUT

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, 342 -  VÁRZEA

1:150
PLANTA DE INTERVENÇÃO04 1:150

LAYOUT DA AMPLIAÇÃO05

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS
COD TIPO DESCRIÇÃO L A PEITORIL QUANTID.

J1 CORRER JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS COM GRADE E TELA MOSQUITEIRA

1.00 1.20 0.90 1

J2 CORRER JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS COM GRADE E TELA MOSQUITEIRA

1.30 1.20 0.90 4

J3 MAXIM-AR JANELA TIPO MAXIM-AR DE ALUMÍNIO  COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS COM GRADE

0.60 1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTA

COD TIPO DESCRIÇÃO L A QUANTID.

P1 ABRIR (1F) PORTA DE ABRIR  DE ALUMÍNIO 90X210 CM, ESPESSURA  3,5CM. 0.90 2.10 2

P2 ABRIR (1F) PORTÃO DE ALUMÍNIO 90X210 0.90 2.10 1
P3 ABRIR (1F) 0.90 2.10 3

P4 ABRIR (1F) PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA DO TIPO PESADA OU
SUPERPESADA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM - barra de apoio e
chapas inferiores de proteção

0.90 2.10 1

P5 ABRIR (1F) PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO 0.70 1.80 3

SALAS E
CONSULT.

RECEPÇÃO

SANITÁRIO

RESIDUOS

SAÍDA

SALAS

SAÍDA

ACESSO
PRINCIPAL

LOCAL

LOCAL

1.500.80

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA DO TIPO PESADA OU
SUPERPESADA, PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM

A1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM, COR CINZA, JUNTAS 1MM OU SIMILAR

A - PISO

B - PAREDE

B2 -PAREDE COM REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, NA COR BRANCO GELO, ACABAMENTO BRILHANTE.

B1 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.

C - TETO

C1 - LAJE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA NA COR BRANCO NEVE

B3 - PAREDE EMASSADA COM MASSA LATEX E PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, ACETINADA, NA COR BRANCO GELO - RODAPÉ POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM - INSTALAR
REVESTIMENTO CERÂMICO COM DIMENSÕES 33 X 45, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO A 1,5m DAS PAREDES DA BANCADA.

A
B C

A - PISO                                                       B - PAREDE                                                       C - TETO

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

OBS.: CONSIDERAR PAREDES INTERNAS COM 14cm

A2: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM, COR CINZA, JUNTAS 2MM OU SIMILAR

A3: PISO CIMENTADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM.

A4:  PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM



COBERTURA COM TELHA
FIBROCIMENTO E ESTRUTURA
DE MADEIRA - i=12,5%

3
.0
0

0
.9
0

1
.2
0

0
.9
0

0
.9
0

1
.2
0

0
.9
0

1
.6
0

0
.5
0

0
.9
0

REVESTIMENTO
CERÂMICO COM
REJUNTE EPOXI

0
.7
0

0.30

0,20
0,00SALA AGENTES SALA ODONTO WC PNE

SALA DE DEMONST.
E EDUCAÇÃO

0.50

0
.7
5

0
.8
9

PLATIBANDA EM
ALVENARIA

EDIFICAÇÃO A
SER AMPLIADA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE A SER
REFORMADA

RUFO PINGADEIRA
EM ALUMÍNIO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE
A SER REFORMADA PLATIBANDA EM

ALVENARIA

RESÍDUOS  COMUNS E
INFECTANTES

JANELA DE ABRIR EM
ALUMÍNIO COM GRADE E

TELA MOSQUITEIRA

PAREDE PINTADA COM
TINTA ACRÍLICA COR

A SER DEFINIDA

RUFO PINGADEIRA
EM ALUMÍNIO

COBERTURA EM
POLICARBONATO COMPACTO

6mm EM ESTRUTURA
METÁLICA - i = 5%

PLATIBANDA EM
ALVENARIA

JANELA DE ABRIR
EM ALUMÍNIO COM

GRADE E TELA
MOSQUITEIRA

PAREDE PINTADA COM
TINTA ACRÍLICA COR A

SER DEFINIDA

REVESTIMENTO
CERÂMICO COM
REJUNTE EPOXI

0
.5
0

1
.6
0

0
.9
0

COBERTURA EM
POLICARBONATO COMPACTO

6mm EM ESTRUTURA
METÁLICA - i = 5%

CONSTRUÇÃO
EXISTENTE

0,20 0,20

0,00

3
.0
0

WC PNE CIRC.

COBERTURA COM TELHA DE
FIBROCIMENTO E ESTRUTURA

DE MADEIRA- i = 12,5%

0
.9
0

DET. 1

CORTES E FACHADA

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VÁRZEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS 71858-0

AGOSTO 2024 ÁREA TOTAL
297,04m²

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA ESCALA
INDICADA

03/04

 1 : 100
CORTE AA06

 1 : 100
FACHADA 0108

 1 : 100
FACHADA 0310

 1 : 100
FACHADA 0209

 1 : 100
CORTE BB07



CIRCUL. SERV.
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LIXO CONTAMINADO
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E DESCONTAMINAÇÃO
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LAYOUT AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VÁRZEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS 71858-0

AGOSTO 2024 ÁREA AMPLIAÇÃO
76,60m²

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA ESCALA
INDICADA

04/04
 1 : 50
LAYOUT - PROPOSTA11



CIRCUL. SERV.

A=3,42m²
LIXO CONTAMINADO

E DESCONTAMINAÇÃO
S. DE RECEPÇA0, LAVAGEM

A=9,25m²

A=4,56m²

12
0X

90
/1

20

ÁREA COBERTA

A=3,15m²

2x(40x210)

A=4,16m²
DML

CIRCULAÇÃO
A=4,35m²

WC SERVIÇO
A=1,76m²

A=7,16m²
COPA

80x210

70
x2

10

0.20

CONSULTÓRIO ODONTO
A:11,40m²
Piso Porcelanato

WC PNE
A: 4,00m²

Piso Porcelanato

0.20

E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
SALA DE DEMONSTRAÇÃO

A:17,02m²
Piso Porcelanato

HF

CIRCULAÇÃO
A:15,35m²
Piso Porcelanato

0.20

0.20

Proj. Cobertura
Policarbonato

SALA ACS
A:10,00m²
Piso Porcelanato

0.20

0.20

INFECTANTES
RESÍD. 

A:1,30m²

COMUNS
RESÍD. 

A:1,23m²

RECEPÇÃO
A:5,77m²

Piso Porcelanato

CI - 05
50 x 50

CI - 06
50 x 50
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2%

CI - 07
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Ø
50
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 2%

CS 

Ø
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Ø
40

i =
 1%

Ø50 i =
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Ø
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0
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50
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Ø
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Ø
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0
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Ø100
i = 2%

FILTRO
CAPACIDADE 

VOLUME = 3,40m³
h= 1,5m

TANQUE SÉPTICO
CAPACIDADE 

VOLUME =4,71m³
h= 2,5m

SUMIDOURO
ÁREA DE INFILTRAÇÃO= 31,40m²

h= 2,50m

CI 
 50x50

 50x50
CI CI 

 50x50

Capacidade = 1,35m³

FOSSA SÉPTICA

Ø
1
.7

0Ø
1
.8

8

CG 250 mm

REMOÇÃO DAS CAIXAS DE
INSPEÇÃO, CAIXA DE
GORDURA E TUBULAÇÃO
PARA SEREM EXECUTADAS
NOVAS NA AMPLIAÇÃO

CP

TV -1  

Ø
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i =
 1%

Ø50
i = 1%

CI - 04
50 x 50

TV-2 

Ø50
i = 1%

CI - 01
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Ø
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0
i =

 1%
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i = 1%

TV-4  
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i = 1%
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10
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90
/1
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A:15,35m²
Piso Porcelanato
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HF

AF-2
25 mm

AF-1
25 mm

AF-3
25 mm

RG
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HF

CP

Ligar na rede
de água existente.
Obs.: Verificar IN LOCO
o traçado da tubulação existente
e executar a ligação.
(VEM DA CAIXA D´ÁGUA EXISTENTE)
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m
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m

ESGOTO/ÁGUA FRIA

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VÁRZEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS 71858-0

AGOSTO 2024 ÁREA TOTAL
297,04m²

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA ESCALA
INDICADA

 1 : 75
ESGOTO12

 1 : 100
ÁGUA FRIA13

ÚNICA
PRANCHA
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02

12000btu
AC

12000btu
AC

18000btu
AC

1085w
1630w

1000w

400w

1000w
Comp.

Bomba
Vácuo

36w

24w
24w

24w

24w 24w 24w

24w24w

24w 24w24w

24w

Raio X
1000w

600w

12w

12w

QD1RJ45

RJ45

RJ45

RJ45

AGA

VEM DO MEDIDOR
EXISTENTE

CP

ESPECIFICAÇÕES DE LUMINÁRIAS

COD Lâmpada DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR LED,  18 W LUZ BRANCA - 22,5X22,5CM 18 W 12
02

LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR LED, 36 W - 40X40CM
36 W 1

03
LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR LED, 12W - 16,2X16,2CM

12 W 2

PONTOS DE ILUMINAÇÃO
E ELÉTRICA

AMPLIAÇÃO DO POSTO DE
SAÚDE DA VÁRZEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS 71858-0

AGOSTO 2024 ÁREA TOTAL
297,04m²

RUA DANTON PASQUALI DA ROSA ESCALA
INDICADA

ÚNICA

 1 : 75
PONTOS DE ILUMINAÇÃO14

 1 : 75
ELÉTRICA15

PRANCHA



DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%

E.S. HORA: 112,88%

E.S. MÊS: 69,79%

AC 3,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,00% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,50% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,42% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,42%

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista 

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 100,00%

4,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

28/08/2024

COMPOSIÇÃO DE BDI

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA

=PO!C5



OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%

ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, E.S. MÊS: 69,79%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1. 63.691,67 95,08%       60.555,71 4,92%         3.135,96 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                    -   

1.1 744,22 100%            744,22                     -                       -                       -                       -                      -   
1.2 3.135,96                     -   100%         3.135,96                     -                       -                       -                      -   
1.3 14,16 100%               14,16                     -                       -                       -                       -                      -   
1.4 12,18 100%               12,18                     -                       -                       -                       -                      -   
1.5 47,74 100%               47,74                     -                       -                       -                       -                      -   
1.6 5,76 100%                 5,76                     -                       -                       -                       -                      -   
1.7 37,53 100%               37,53                     -                       -                       -                       -                      -   
1.8 30,15 100%               30,15                     -                       -                       -                       -                      -   
1.9 618,87 100%            618,87                     -                       -                       -                       -                      -   

1.10 653,63 100%            653,63                     -                       -                       -                       -                      -   
1.11 6.596,43 100%         6.596,43                     -                       -                       -                       -                      -   
1.12 3.849,75 100%         3.849,75                     -                       -                       -                       -                      -   
1.13 1.778,46 100%         1.778,46                     -                       -                       -                       -                      -   
1.14 151,78 100%            151,78                     -                       -                       -                       -                      -   
1.15 2.005,67 100%         2.005,67                     -                       -                       -                       -                      -   
1.16 11.311,77 100%       11.311,77                     -                       -                       -                       -                      -   
1.17 28.871,36 100%       28.871,36                     -                       -                       -                       -                      -   
1.18 3.826,25 100%         3.826,25                     -                       -                       -                       -                      -   

2. 71.172,28 0,00%                     -   54,76%       38.972,58 45,24%       32.199,70 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                    -   
2.1 3.768,48                     -   100%         3.768,48                     -                       -                       -                      -   
2.2 11.502,39                     -   100%       11.502,39                     -                       -                       -                      -   
2.3 8.722,11                     -   100%         8.722,11                     -                       -                       -                      -   
2.4 16.940,79                     -   80%       13.552,63 20%         3.388,16                     -                       -                      -   
2.5 14.963,52                     -                       -   100%       14.963,52                     -                       -                      -   
2.6 13.848,02                     -                       -   100%       13.848,02                     -                       -                      -   
2.7 543,35 100%            543,35                     -                       -                       -                      -   
2.8 883,62 100%            883,62                     -                       -                       -                      -   
3. 19.926,41 0,00%                     -   51,38%       10.238,61 42,71%         8.510,47 0,00%                     -   5,91%         1.177,33 0,00%                    -   

3.1 17.064,35                     -   60%       10.238,61 40%         6.825,74                     -                       -                      -   
3.2 1.684,73                     -                       -   100%         1.684,73                     -                       -                      -   
3.3 1.177,33                     -                       -                       -                       -   100%         1.177,33                    -   
4. 25.632,41 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   75,49%       19.349,64 20,12%         5.158,44 4,39%        1.124,33 

4.1 8.501,08                     -                       -                       -   100%         8.501,08                     -                      -   
4.2 4.585,97                     -                       -                       -   100%         4.585,97                     -                      -   
4.3 2.390,45                     -                       -                       -   100%         2.390,45                     -                      -   
4.4 3.872,14                     -                       -                       -   100%         3.872,14                     -                      -   
4.5 398,93                     -                       -                       -                       -   100%            398,93                    -   
4.6 4.759,51                     -                       -                       -                       -   100%         4.759,51                    -   
4.7 1.124,33                     -                       -                       -                       -                       -   100%        1.124,33 
5. 34.674,86 15,84%         5.493,84 0,00%                     -   31,72%       10.997,29 0,00%                     -   52,44%       18.183,73 0,00%                    -   

5.1 1.231,58                     -                       -   100%         1.231,58                     -                       -                      -   
5.2 3.765,55                     -                       -   100%         3.765,55                     -                       -                      -   
5.3 3.410,14                     -                       -   100%         3.410,14                     -                       -                      -   
5.4 2.590,02                     -                       -   100%         2.590,02                     -                       -                      -   
5.5 1.669,02                     -                       -                       -                       -   100%         1.669,02                    -   
5.6 615,79                     -                       -                       -                       -   100%            615,79                    -   
5.7 15.898,92                     -                       -                       -                       -   100%       15.898,92                    -   
5.8 138,96 100%            138,96                     -                       -                       -                       -   
5.9 5.354,88 100%         5.354,88                     -                       -                       -                       -   
6. 4.122,21 0,00%                     -   100,00%         4.122,21 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                    -   

6.1 2.570,04                     -   100%         2.570,04                     -                       -                       -                      -   
6.2 1.552,17                     -   100%         1.552,17                     -                       -                       -                      -   
7. 31.296,77 0,00%                     -   0,00%                     -   32,30%       10.109,18 67,70%       21.187,59 0,00%                     -   0,00%                    -   

7.1 2.374,44                     -                       -   100%         2.374,44                     -                       -                      -   

PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE 

GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 6ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

ETAPA 5

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES
MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES
DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

SERVIÇOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
SAPATA/BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA
VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

PAREDES E PAINEIS

SISTEMA DE COBERTURA

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20*. AF_03/2024
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESQUADRIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTOS EM PAREDES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
RETIRADA DE ESQUADRIAS
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 
INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 4MM, ENCAIXADO EM PERFIL 



OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%

ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, E.S. MÊS: 69,79%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 6ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

ETAPA 5

7.2 15.469,48                     -                       -   50%         7.734,74 50%         7.734,74                     -                      -   
7.3 11.698,65                     -                       -                       -   100%       11.698,65                     -                      -   
7.4 1.754,20                     -                       -                       -   100%         1.754,20                     -                      -   
8. 28.711,74 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   67,18%       19.287,39 0,00%                     -   32,82%        9.424,35 

8.1 1.291,53                     -                       -                       -   100%         1.291,53                     -                      -   
8.2 1.317,55                     -                       -                       -   100%         1.317,55                     -                      -   
8.3 3.545,64                     -                       -                       -   100%         3.545,64                     -                      -   
8.4 12.425,33                     -                       -                       -   100%       12.425,33                     -                      -   
8.5 599,81                     -                       -                       -   100%            599,81                     -                      -   
8.6 107,53                     -                       -                       -   100%            107,53                     -                      -   
8.7 54,91                     -                       -                       -                       -                       -   100%              54,91 
8.8 103,87                     -                       -                       -                       -                       -   100%           103,87 
8.9 1.867,19                     -                       -                       -                       -                       -   100%        1.867,19 

8.10 5.322,57                     -                       -                       -                       -                       -   100%        5.322,57 
8.11 185,81                     -                       -                       -                       -                       -   100%           185,81 
8.12 1.890,00                     -                       -                       -                       -                       -   100%        1.890,00 

9. 21.762,50 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   97,08%       21.126,15 2,92%           636,35 
9.1 1.649,95                     -                       -                       -                       -   100%         1.649,95                    -   
9.2 12.322,66                     -                       -                       -                       -   100%       12.322,66                    -   
9.3 2.829,97                     -                       -                       -                       -   100%         2.829,97                    -   
9.4 3.383,43                     -                       -                       -                       -   100%         3.383,43                    -   
9.5 303,79                     -                       -                       -                       -   100%            303,79                    -   
9.6 1.272,70                     -                       -                       -                       -   50%            636,35 50%           636,35 
10. 20.538,06 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   6,52%         1.339,45 93,48%       19.198,61 0,00%                    -   

10.1 830,48                     -                       -                       -   100%            830,48                     -                      -   
10.2 81,84                     -                       -                       -   100%              81,84                     -                      -   
10.3 50,42                     -                       -                       -   100%              50,42                     -                      -   
10.4 33,85                     -                       -                       -   100%              33,85                     -                      -   
10.5 106,65                     -                       -                       -   100%            106,65                     -                      -   
10.6 32,80                     -                       -                       -   100%              32,80                     -                      -   
10.7 65,36                     -                       -                       -   100%              65,36                     -                      -   
10.8 45,80                     -                       -                       -   100%              45,80                     -                      -   
10.9 53,88                     -                       -                       -   100%              53,88                     -                      -   

10.10 38,37                     -                       -                       -   100%              38,37                     -                      -   
10.11 84,50                     -                       -                       -                       -   100%              84,50                    -   
10.12 35,28                     -                       -                       -                       -   100%              35,28                    -   
10.13 361,90                     -                       -                       -                       -   100%            361,90                    -   
10.14 67,22                     -                       -                       -                       -   100%              67,22                    -   
10.15 491,72                     -                       -                       -                       -   100%            491,72                    -   
10.16 22,52                     -                       -                       -                       -   100%              22,52                    -   
10.17 866,88                     -                       -                       -                       -   100%            866,88                    -   
10.18 3.558,66                     -                       -                       -                       -   100%         3.558,66                    -   
10.19 2.757,32                     -                       -                       -                       -   100%         2.757,32                    -   
10.20 4.524,69                     -                       -                       -                       -   100%         4.524,69                    -   
10.21 6.427,92                     -                       -                       -                       -   100%         6.427,92                    -   

11. 4.683,21 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%        4.683,21 
11.1 344,23                     -                       -                       -                       -                       -   100% 344,23
11.2 50,75                     -                       -                       -                       -                       -   100% 50,75
11.3 718,52                     -                       -                       -                       -                       -   100% 718,52
11.4 1.526,21                     -                       -                       -                       -                       -   100% 1.526,21
11.5 110,97                     -                       -                       -                       -                       -   100% 110,97
11.6 108,51                     -                       -                       -                       -                       -   100% 108,51
11.7 143,03                     -                       -                       -                       -                       -   100% 143,03
11.8 498,70                     -                       -                       -                       -                       -   100% 498,70
11.9 1.042,22                     -                       -                       -                       -                       -   100% 1.042,22BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA 
 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25mm (1") - 

SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA 

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
PINTURA ESMALTE EPOXI, DEMÃOS 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

PAVIMENTAÇÕES

PINTURAS E ACABAMENTOS

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FOSSA SÉPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 



OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88%

ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, E.S. MÊS: 69,79%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 6ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
DESCRIÇÃOITEM

ETAPA 4
VALOR (R$)

ETAPA 5

11.10 140,07                     -                       -                       -                       -                       -   100% 140,07
12. 9.950,02 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   22,45%         2.234,07 64,58%         6.425,89 12,97%        1.290,06 

12.1 2.234,07                     -                       -                       -   100%         2.234,07                     -   0,00
12.2 98,70                     -                       -                       -                       -   100%              98,70 0,00
12.3 1.289,58                     -                       -                       -                       -   100%         1.289,58 0,00
12.4 4.536,25                     -                       -                       -                       -   100%         4.536,25 0,00
12.5 887,10                     -                       -                       -                       -                       -   100% 887,10
12.6 402,96                     -                       -                       -                       -                       -   100% 402,96
12.7 250,68                     -                       -                       -                       -   100%            250,68 0,00
12.8 250,68                     -                       -                       -                       -   100%            250,68 0,00
13. 1.770,88 0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   0,00%                     -   100,00%        1.770,88 

13.1 1.770,88                     -                       -                       -                       -                       -   100% 1.770,88
19,55% 66.049,55 16,71% 56.469,36 18,29% 61.816,64 18,76% 63.398,14 21,09% 71.270,15 5,60% 18.929,18
19,55% 66.049,55 36,26% 122.518,91 54,55% 184.335,55 73,31% 247.733,69 94,40% 319.003,84 100,00% 337.933,02

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista 
Cau RS 71858-0 - Matrícula 39189

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA 

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

VALOR POR ETAPA
VALOR ACUMULADO

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 



DATA: 28/08/2024
BDI: 20,42%

E.S. HORA: 112,88%
E.S. MÊS: 69,79%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 13º Salário 11,02% 8,33%

B5 Licença PaternidadE 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 48,08% 18,42%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL 9,90% 7,48%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,69% 6,78%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 18,10% 7,09%

HORISTA: 112,88%
MENSALISTA: 69,79%

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

A + B + C + D

OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA

ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, SANTO ANTÔNIO DA 

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA



 

OBRA: REFORMA DE FARMACIA – POSTO DE SAÚDE CENTRAL 

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 – CIDADE ALTA 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: 

ÁREA A REFORMAR: 
PAVIMENTO: 

ENDEREÇO: 
                     DATA: AGOSTO/2024 

 

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
297, 04 m² 
TÉRREO 
RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, 342 –BAIRRO 
VÁRZEA - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS



    MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA 

ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, Nº342 – BAIRRO VÁRZEA 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal mostrar as características e 

o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na obra de AMPLIAÇÃO E 

REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, situado na Rua Danton Pasquali da Rosa, no bairro Várzea, município de Santo 

Antônio da Patrulha/RS. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

O projeto foi elaborado observando o código de obras municipal e a RDC 50, tendo como responsável técnica, a 

Arquiteta e Urbanista inscrita no CAU/RS sob o número A71858-0. O projeto trata da AMPLIAÇÃO E REFORMA da Unidade 

Básica de Saúde, que contará com as seguintes áreas: 

 Consultório Odontológico; 

 Sala ACS; 

 Sala de Demonstração e Educação em Saúde; 

 Sanitário PNE  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação dos Projetos de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura , elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou 
serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico 
pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em 
conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de 
execução dos serviços.  

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou 
omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. 
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 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por 
quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais. 

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o 
material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e 
execução de todos os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações 
provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e 
ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações 
de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, 
em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, registrado no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo 
que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão 
eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja 
sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração 
quanto aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles 
não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas 
decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a 
legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos 
projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à 
edificação, bem como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a 
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serão de 
uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do 
Ministério do Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e 
superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa 
à qual for adjudicada a obra ou serviço. 

Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, se necessário: 

 Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentação de ART de Engenheiro 
Responsável atendendo a NR-18; 
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 Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco, permissão 
para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador; 

 A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalização de isolamento da área onde estará 
sendo feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas; 

 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a empresa vencedora do 
certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado de treinamento); 

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

 Deverá ser instalado tapume junto à obra, pois os atendimentos de saúde continuarão sendo efetuados na parte 
existente da edificação. 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes 

aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, 

correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do 

convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade 

da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na 

comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado 

sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 

material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 6 (seis) meses, contados da data do efeito recebimento 
por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente registrado e habilitado no Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura da região, responsável pela execução e gerenciamento dos serviços, pelo bom 
andamento da qualidade e do cronograma físico da obra, submetido à fiscalização feita e nomeada pela 
Municipalidade.  

Além disso, o construtor manterá um encarregado geral e demais elementos necessários em conformidade 
com a lei e as necessidades exigidas.  

Todas as despesas para a iniciação da obra, despesas de ligação e consumo durante a execução da obra, assim 
como manter equipamentos de segurança exigidos, deverão recair sobre o construtor.  

O construtor deverá fornecer anotações de responsabilidade técnica da execução da obra, como num todo.   

Qualquer alteração pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto deverá ser informada 
previamente, por escrito, à fiscalização para a aprovação ou não do autor do projeto.  

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalização e o acesso aos materiai s empregados na execução da obra, 
bem como aos serviços elaborados.  
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À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras caso seja detectada alguma 
irregularidade no decorrer do seu andamento.  

Durante toda a execução da obra será exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos serviços e 
para que seja possível e fácil a visitação da fiscalização e de outros na obra.  

ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.  – SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placas – As placas de identificação de responsáveis técnicos serão fixadas na parte frontal do tapume obedecendo à 

legislação do CREA Deverão ser afixadas no início da obra. 

 

Demolição de piso existente e contrapiso da UBS Existente – Deverão ser removidas as divisórias leves, após demolir piso 

cerâmica de forma mecanizada, rodapé e remoção do contrapiso. Haverá apiloamento do terreno necessário para o 

recebimento dos contrapisos, que não poderão ser iniciados, sem que haja uma completa consolidação dos aterros. Será 

feito um lastro de brita com espessura de 5 cm e sobre este será executado os contrapisos em concreto não estrutural, fck, 

mínimo = 12,0 MPa, e espessura de 5 cm. Sobre o contrapiso deverá ser aplicada argamassa de regularização de nível com 

cimento e areia traço 1:5 e impermeabilizante, com dosagem especificada pelo fabricante. Compactar o solo para executar 

novo contrapiso e colocação de piso tipo porcelanato Classe A retificado do tipo extra PEI-4, com dimensões nominais 

mínimas de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela 

Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa. 

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 01 mm com espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte epoxi, na 

mesma cor do piso cerâmico. 

Remoção de forro de PVC para executar forro de gesso nas áreas indicadas em projeto arquitetônico. 

 

Locação da obra – A locação da obra será feita a partir de cotas estabelecidas no projeto, tendo ponto de referência o meio 

fio e os muros existentes. O quadro de obra será realizado com guias fixadas em estacas de eucalipto. As guias deverão 

estar no esquadro e perfeitamente niveladas. O quadro da obra será afastado 1m das paredes exteriores deverão ser 

locadas a partir de suas faces externas, tendo como referência o vértice do quadro, assim como as paredes internas locadas 

pelos eixos respectivos. Após o término deste serviço, compete ao empreiteiro comunicar ao responsável técnico, para 

serem efetuadas as verificações que se julgarem necessárias e oportunas. 
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2.  – ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

GENERALIDADES 

A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m), executada em um sistema composto 

de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em 

concreto ciclópico, que terão por função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo 

este que deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor nominal mínimo de 2 Kgf/cm² (0,2 MPa). 

As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas, principalmente, de acordo com a 

natureza do terreno existente sobre a projeção da obra, a fim de se aferir sua resistência à ruptura, que não poderá ser 

inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm²), por cargas atuantes da supraestrutura. 

As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um Fck mínimo de 20 MPa, que 

recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo. 

As sapatas isoladas serão em concreto ciclópico com Fck mínimo de 20 MPa, nas dimensões retangulares mínimas de 0,80 x 

0,80m e 80 de altura, assentadas sobre solo que tenha resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, 

concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também serão embutidos os “arranques” dos pilares.  

Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da obra, quanto ao fornecimento de 

materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso deverão ser seguidas as normas, especificações e métodos brasileiros, 

principalmente, o atendimento à NBR 6118/2007, na qual deverá estar fundamentado o projeto estrutural, 

obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatória e executória da obra. 

  

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto arquitetônico e estrutural, a fim de que 

haja perfeita concordância entre eles na execução dos serviços. 

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e minuciosa verificação, tanto por parte 

da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e 

armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, hidráulica, águas pluviais, 

sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, implicará na integral 

responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo responsável por qualquer desvio de 

alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados 

imperfeitos pela Fiscalização da contratante. 

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo a 

referência de nível (RN), tomada no local junta a Fiscalização. 

MATERIAIS COMPONENTES 

Aço para concreto armado 

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto 

armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo 

geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas características geométricas e 

mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. 
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Aditivos 

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de utilização serão definidos após a 

realização de ensaios e aprovação pela Fiscalização do contratante. 

Agregados Miúdo 

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com granulometria 

que se enquadre nas especificações da NBR 7211/2005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à 

sua utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outras. 

Graúdo 

Deverão ser utilizadas pedras britadas n° 1 e nº 2, provenientes da britagem de rochas sãs, totalmente puras de substâncias 

nocivas, como torrões de argila, material pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á 

rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005. 

Água 

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos, sais, álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou 

qualquer outra substância prejudicial à mistura. A princípio, água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se 

suspeitar de que a água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises 

físico químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse 

limite for ultrapassado, a água deverá ser previamente decantada. 

Cimento 

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificações e os ensaios da ABNT. O Cimento Portland 

Comum atenderá a NBR 5732/1991, e o de alta resistência inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra 

será feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas 

procedências ou idades. 

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 dias. Vencido esse prazo, o cimento somente 

poderá ser usado com a aprovação da Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) que receberão concreto com 

cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. Não será 

permitido o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedência. 

FORMAS 

A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução deverá atender às prescrições 

constantes na NBR 6118/2007 e às demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço). 

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da 

estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada bruta. 

Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite), madeira aparelhada, madeira em 

bruto revestida com chapa metálica, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a conveniência da execução, 

desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização. 

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se 

verifique que eles estão isentos de deformações, também a critério da Fiscalização. 

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas 

atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. 
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As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensões requeridas no projeto 

estrutural. 

Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento. 

A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando por tubo plástico rígido de 

diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme. 

Após a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa. 

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou espaçadores próprios em material 

plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos de madeira. 

As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos, de modo a 

evitar deformações superiores a 5 mm, em obediência ao que prescreve a NBR 6118/2007. 

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais 

estranhos. As formas absorventes serão convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para escoamento de 

água em excesso. 

ARMADURAS 

Generalidades 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50A e fios do tipo CA-60, bitolas especificadas em projeto 

e deverão obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de 

aceitação de cada lote de aço, a Empreiteira providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e 

tração, através de laboratório idôneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serão 

aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR 7480/2007. 

Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, sendo permitida a solda apenas se 

atendidas condições previstas na NBR 6118/2007. 

A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de 

ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita execução desses 

serviços de acordo, com as indicações do projeto ou determinações da Fiscalização. 

As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento inibidor de corrosão. 

É recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com o revestimento inibidor de corrosão, 

também sejam revestidas com o mesmo material, em duas demãos, aplicadas a trincha. 

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas. 

 Cobertura de concreto 

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de concreto nunca menor que as 

espessuras prescritas na NBR 6118/2007. 

Para garantia do recobrimento mínimo preconizado em projeto, serão confeccionadas pastilhas de concreto com 

espessuras iguais à cobertura prevista. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto 

das peças as quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras. 

Limpeza 
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As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando-se as 

camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas formas. 

Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais 

provenientes dessa limpeza não permaneçam retidos nas próprias formas. 

Dobramento 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de curvatura previstos no projeto, respeitados 

os mínimos estabelecidos na NBR 6118/2007. 

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com solda. 
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Emendas 

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrições 

contidas na NBR 6118/2007. 

Fixadores e espaçadores 

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do 

concreto, é permitido o uso de fixadores e espaçadores, desde que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no 

projeto e que sejam totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas 

superfícies externas. 

Proteção 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de modo a não acarretarem 

deslocamento nas armaduras. 

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com nata de cimento ou óleo solúvel e, na 

retomada da concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência. 

PREPARO DO CONCRETO 

Generalidades 

O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e bem dimensionado, em função das 

quantidades e prazos estabelecidos da obra. 

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosamente às condições de resistência, durabilidade e 

impermeabilidade adequada as condições de exposição, assim como obedecer, além destas especificações, as 

recomendações das normas vigentes da ABNT. 

Materiais 

Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os agregados de uma só procedência, a 

correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de acordo com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação 

do fator água-cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com as dimensões e 

acabamento das peças. 

LANÇAMENTO DO CONCRETO 

O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de 

concretagem não previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes 

de colocar as armações das respectivas lajes e vigas. 

A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalização, e em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de 

concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua correspondente liberação, a ser dada pela própria Fiscalização. 

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças embutidas e preparação das 

superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovados. 
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ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. 

O adensamento será cuidadoso para que o concreto preencha todos os vazios das formas. 

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não se formem nichos ou haja segregação dos 

materiais; dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência. 

O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos através de vibradores de imersão, de configuração e 

dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas, a critério da Fiscalização. 

Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da 

Fiscalização e a medidas especiais, visando assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. A vibração deverá ser completada 

por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito 

importante. 

CURA DO CONCRETO 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo de impedir a perda da água destinada à 

hidratação do cimento. 

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças 

bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água, durante pelo 

menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície 

seja protegida pela formação de uma película impermeável. 

DESFORMA DA ESTRUTURA 

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança seu peso próprio 

e as demais cargas atuantes, e as superfícies tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada. 

A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 6118/2007, de maneira e não prejudicar as peças 

executadas. 

VERGAS E CONTRAVERGAS 

Todos os vãos de portas e janelas deverão ser executadas vergas e contravergas de concreto armado com Fck = 15 MPa, de altura 

compatível com o vão (mínimo 10cm) e ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15cm, 

devendo avançar no mínimo 25 cm sobre a parede.  

As vergas e contravergas deverão ultrapassar em, pelo menos, 30 cm de cada lado do vão. Quando os vãos estiverem 

relativamente próximos e da mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos eles. 
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3.  – PAREDES E PAINEIS 

PAREDES E PLATIBANDA 

Todas as paredes internas e externas serão assentadas conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, 

maciços, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros e quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem 

manchas nem empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de compressão de 14 kg/cm², que 

atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,14 x 0,19 x 0,29m). 

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até 

obter-se mistura homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias 

deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico. 

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente chapisco de cimento e areia grossa no traço 

1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados antes da sua colocação. 

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e 

aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses elementos. 

Nesses serviços de impermeabilização deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, 

consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente. 

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da viga baldrame. 

 

4.  – ESQUADRIAS 

Portas de Madeira 

Todas as portas de abrir internas serão em madeira, em material semioco, do tipo pesada ou superpesada, próprias para pintura 

em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na 

alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto. 

As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, 

por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das 

guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes 

indicados no projeto. A porta deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, 

batentes, guarnições, ferragens, vedações e acessórios. 

As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de cilindro em latão cromado de 

70 mm, maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 ½” x 3" x 

2,4mm. 

OBS: Todas as portas terão maçanetas do tipo alavanca. 

Portas Metálicas 
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Todas as portas de abrir externas serão metálicas, em ferro e fechamento e chapas, próprias para pintura em esmalte sintético, 

devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares, também em ferro e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de 

acordo com o projeto. 

As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, 

por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das 

guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes 

indicados no projeto. A porta deverá ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, 

batentes, guarnições, ferragens, vedações e acessórios. 

Janelas de Alumínio com Vidro 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar as aberturas em alumínio com pintura eletrostática na cor branca. 

De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo abrir, tanto as de correr como aquelas com mecanismo máxim-ar, 

deverão também, assim como as portas do tipo de vidro, ser confeccionadas e entregue completa e em perfeito funcionamento, 

com todos os perfis necessários, marcos e contra- marcos, guarnições, ferragens, acessórios e vedações. Todos os materiais 

utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. 

Os perfis, barras e chapas de alumínio, utilizados na fabricação das esquadrias, serão isentos de empenamentos, defeitos de 

superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como 

aos requisitos estéticos indicados no projeto. A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento 

indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das 

indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de marcos e contra-marcos ou chumbadores de aço, rigidamente 

fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do 

contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 

Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, 

impedindo a penetração de águas pluviais. 

As janelas serão dotadas de tela milimétrica de sobrepor. Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a 

entrada de insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. As janela da CME e Laboratório Geral possuirão 

vidro fixo. 

As janelas também possuíram grades de ferro simples para proteção das janelas pelo lado externo. 

Ferragens 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessórios, incluindo buchas, parafusos e 

outros elementos de fixação das esquadrias. 

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, 

função e acabamento. A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes 

para as dobradiças, fechaduras e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam 

emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas 

ferragens. 

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta. 

Vidros 
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A CONTRATADA deverá fornecer e instalar nas esquadrias vidro liso comum incolor, com espessura mínima de 4mm, conforme 

indicação em projetos. 

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas 

esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente 

cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como 

extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se 

tornarem lisas e sem irregularidades. 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, 

graxa ou qualquer outro material estranho. 

 

5.  – SISTEMA DE COBERTURA 

Telhamento em Fibrocimento 

A estrutura do telhado será executada em madeira pontaletada apoiada na laje. As telhas serão do tipo ondulado em 

fibrocimento 6,0 milímetros. Seu apoio sobre as terças deve ser no sentido transversal na medida determinada pelo fabricante 

em decorrência do tamanho da telhas. Sua fixação será por intermédio de parafusos rosca sem fim de 110 mm, com conjunto de 

vedação de alumínio e borracha. O trânsito durante a execução dos serviços de telhamento será sobre a estrutura e nunca 

diretamente sobre as telhas. 

As calhas serão do tipo chapa galvanizado nº 24, corte 50, sendo os condutores de 100 mm PVC. Rufos em chapa galvanizada 

nº24, corte 25 e chapim (rufo capa) em chapa galvanizada, nº 24, corte 33. 

Cobertura em Policarbonato 

A estrutura da cobertura em policarbonato será em estrutura metálica composta por perfis tubulares retangulares de 40x80mm, 

paredes com espessura mínima de 2mm, soldados e chumbadas nas paredes em alvenaria conforme indicado em projeto. Sobre 

a estrutura será colocada cobertura em chapas de policarbonato compacto com espessura de 6,0 milímetros, cor cristal, instalada 

dentro de perfis de alumínio tipo U, respeitando a inclinação mínima de 5% em direção ao local de desague. Toda a emenda de 

chapas que por ventura possa ocorrer, deve ser feita sobre os perfis metálicos das estrutura. 

 

6.  – IMPERMEABILIZAÇÃO 

Todas as superfícies das vigas baldrames a serem impermeabilizadas serão regularizadas e protegidas com um impermeabilizante 

do tipo asfáltico. As superfícies a serem pintadas deverão estar completamente secas e para uma boa aderência do 

impermeabilizante, ser ásperas e desempenadas. Caso exista ferrugem, esta deverá ser removida com escova de aço. Com broxa 

ou vassourão, aplicar 1 demão do impermeabilizante para penetração e de 1 a 2 demãos para cobertura. Na demão de 

penetração, esfregar bem o material sobre o substrato, utilizando o produto escassamente. Depois da secagem da 1ª demão, 

aplicar até 2 demãos farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo 24 horas. 
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7.  – REVESTIMENTO EM PAREDES 

Considerações Gerais 

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências para que todas as superfícies a revestir 

estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do 

revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as superfícies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do 

Projeto Arquitetônico. 

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia reconhecidamente comprovada e deverão 

apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de 

concordância perfeitamente delineados. 

A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com particular cuidado, especialmente quanto 

às superfícies das paredes que deverão estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente 

molhadas, antes do início dos trabalhos. 

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação do chapisco e da argamassa de areia fina 

desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos revestimentos recém concluídos. 

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada por eles, tanto no chão, nos vidros 

como em outros locais da intervenção. 

Chapisco 

Após instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das superfícies das paredes de alvenaria, será 

aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3. 

Argamassas de Revestimento – Emboço e Reboco 

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a alvenaria e o chapisco. Será preparada com 

betoneira, misturando-se primeiramente o agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal 

hidratada e cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além da água necessária para dar uma consistência plástica adequada. Por 

ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de 

argamassa já "curtida". 

A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e cimento, no traço 1:4:5, medido em 

volume, utilizando lata de 18 litros como padrão de referência. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a serem executados em cada etapa, de 

maneira a ser evitado o início do endurecimento antes de seu emprego. 

A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a água. Será 

rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a 

amassá-la. 

Cerâmica 

Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos 33x60 cm, assentados sobre emboço, na cor branca, e 

rejuntados com rejunte epoxi, também na cor branca, conforme especificações do fabricante. Os azulejos deverão ser assentados 

até a altura do teto. 
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8.  – PAVIMENTAÇÕES 

Pavimentação Interna 

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra piso, com os devidos procedimentos de 

nivelamento e compactação manual e (ou) mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de 

todas as tubulações previstas nos projetos de instalações. 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra 

piso, que deverão ter seus arremates adequados, a fim de não danificar as tubulações previstas em projeto. 

Após a regularização e compactação do material granular, deverá ser posicionada tela de aço soldada e nervurada, CA-60, q-92, 

(1,48 kg/m2), diâmetro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espaçamento da malha = 15 x 15 cm, garantido o 

transpasse recomendado. 

Após o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o contra piso em concreto simples, misturado em 

betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima de 4 cm,  superfície com caimento mínimo de 0,5%, e que sofrerá cura por 7 (sete) 

dias ininterruptos. Em seguida será executada a regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, 

no traço de 1: 4, com o mesmo caimento. 

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso porcelanato do tipo extra PEI-4, com dimensões nominais 

minimas de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização 

do contratante, assentado sobre camada regularizadora com argamassa. 

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 01 mm com espaçadores de PVC, e serão rejuntadas com rejunte epoxi, na mesma 

cor do piso cerâmico. 

Pavimentação Externa 

A empresa deverá realizar a decapagem da área a ser pavimentada, removendo uma camada de solo para regularizar e 

nivelamento do mesmo, o material será disposto dentro do próprio pátio da UBS. 

Os meios-fios utilizados serão de concreto pré-fabricado de boa qualidade e com as seguintes dimensões por unidade: 100cm x 

30cm x 15cm e com Fck de 25 Mpa. Assentados devidamente alinhados, nivelados e compactados, a argamassa usada no rejunte 

deve ter traço de 1:3 (cimento e areia).  

Após o assentamento dos novos meios fios, a empresa deverá regularizar e compactar o solo existente, o mesmo de dará de 

modo mecânico utilizando maquinário e equipamento adequado, deixando o solo sem imperfeições e nivelado. 

Será composta por um colchão de pó de pedra 10cm. O mesmo deverá ser compactado com rolo “tandem” vibratório liso com 

peso mínimo de 08 toneladas. Após a não mais penetração de material seco, deve-se proceder a irrigação para melhor 

compactação. 

O assentando dos bloquetes deve se dar da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao 

meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. É necessária a utilização de linha para assentamento dos pisos para 

garantir os esquadros e desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore ou 

policorte. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório sobre o piso para nivelá-lo. Espalha-se, então, areia fina 

sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que a areia penetre nas juntas. Após a 

colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação. 
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9.  – PINTURAS E ACABAMENTOS 

 
Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e, principalmente, secas, com o tempo de 
"cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a umidade relativa do ar. 
 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo 
de 24 horas entre duas demãos sucessivas. 
 

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). 

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor 

adequado. 

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar à Fiscalização do contratante, para obter 

sua anuência e aprovação. 

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., 

antes dos serviços de pintura. 

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois com um pano seco, 

para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte de tinta. 

Toda a superfície pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fosco, 

semifosco ou brilhante). 

Só serão utilizadas tintas de primeira linha de fabricação.  

Pintura Epóxi 

As paredes internas dos locais denominados “Consultório Odontológico”, serão pintados com tinta epóxi resistente a lavagem, ao 

uso de desinfetantes e não sejam aplicadas com pincel., em duas demãos, sem emassamento e sobre selador acrílico, também da 

mesma marca da tinta que for aplicada. 

Pintura Acrílica 

Tanto as paredes externas como as internas não pintadas em epóxi serão pintadas com tinta acrílica, em duas demãos, sem 

emassamento e sobre selador acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada. 

Pintura em Esmalte Sintético 

Todas as portas de madeira, portas de ferro, grades de ferro, bem como suas aduelas e alizares, deverão primeiramente ser 

regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético, em duas demãos, cor e 

tonalidade a ser definida pela Fiscalização do contratante, caso estas não estejam previstas no projeto arquitetônico. 

 

10.  – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

INSTALAÇÕES DE ÁGUA 

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto hidráulico, que estará  fundamentado 
na NBR 5626/98. 

O abastecimento de água potável para a UBS se dará de forma independente, mediante cavalete próprio de entrada da água 
com medidor, segundo padrões da concessionária local, e alimentará o reservatório e atenderá toda a demanda necessária 
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prevista no projeto. 

O reservatório será locado sobre laje a uma altura de 4,25 metros, a derivação para o barrilete deverá ser realizada sobre a 
laje e a distribuiçao para o abastacimento e dotados de registro de gaveta para eventuais manutenções.  

Os pontos de descidas para alimentação pontos de consumo, foram projetadas de forma a não possuir interferência 
estrutural, devendo o executor seguir o projeto de forma a evitar tubulações sob forro (tubulação aparente abaixo do forro). 

A tubulação prevista no projeto hidráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de uso efetivo da edificação. 

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos, hidrostaticamente e sob pressão, por 
meio de bomba manual de pistão, e antes do fechamento dos rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo. 

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material fabricado em PVC soldável (classe marrom), e 
bitolas compatíveis com o estabelecido no próprio projeto. 

Não serão aceitos tubos e conexões que forem "esquentados" para formar “ligações hidráulicas” duvidosas, assim como 
materiais fora do especificado, devendo todas as tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive 
as conexões e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro solicitado no projeto. 
 

INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que deverá estar 
alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim 
como os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer 
produtos que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

Nos ambientes geradores de esgoto sanitário da UBS, como sanitários, copa e área de serviço, cada ramal secundário será 
interligado ao seu respectivo primário, seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será 
constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspeção, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual serão 
lançados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede pública de esgoto, 
obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados. 

As tubulações da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e 
recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a 
fortes compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar sua resistência mecânica. 

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por 
deficiências executivas, todas as tubulações, tanto a primária como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao 
teste da coluna de água. 

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso da edificação será envolvida com areia 
lavada para proteção do material, antes do reaterro e compactação das cavas. 

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco diâmetro mínimo de 100 mm e com ponta e bolsa de 
virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no mesmo padrão. 

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de PVC rígido com ponta e bolsa soldável, 
bitolas variando de 40 a 75 mm, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para formar emendas ou curvas. 

Caixa Sifonada e de Gordura 

Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além de uma caixa de gordura na área de 
serviço coberta, dimensões mínimas de 150 x 150 mm e saídas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de 
fecho hídrico. 
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As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, nas dimensões de 60 x 60 x 60 
cm, deverá ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto. 

O tanque séptico, por ser uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, na qual é feita a separação e 
transformação da matéria sólida contida no lodo, e o sumidouro um compartimento sem laje de fundo, que permite a 
penetração do efluente líquido da fossa séptica no solo, este sistema deverá ser previsto e executado, com base na NBR 
7229/93, caso a localidade do ente federado não disponha de rede pública para esgoto sanitário. 

A Fossa Séptica será em concreto pré-moldado. As dimensões podem variar conforme situação do solo local, mas deve-se ser 
respeitado o volume previsto em projeto. 

O filtro anaeróbio será em concreto pré-moldado. As dimensões podem variar conforme situação do solo local, mas deve-se 
ser respeitado o volume previsto em projeto. 

Para a destinação final do efluente gerado pela Fossa Séptica, será executado um sumidouro circular em concreto pré-
moldado. As dimensões podem variar conforme situação do solo local, mas deve-se ser respeitado o volume previsto em 
projeto e com laterais preenchidas com brita nº2. 

 

11.  – LOUÇAS E METAIS 

A colocação de louças e metais será executada por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, 
devendo cada peça ser devidamente colocada na posição indicada no projeto arquitetônico, com especial atenção às 
indicações que constarem nos projetos de instalação hidráulica e de esgoto sanitário. Tão logo instalados, tanto as louças 
como os metais serão envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegê-los de respingos da pintura final. 

As bancadas deverão ser em Aço Inox 304/20 ou 18, solda de argônio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme dimensões 
no projeto. A cuba da cozinha e das utilidades também deverão ser em aço inox e com a mesma especificação do inox das 
bancadas. 

Os tanques das áreas de limpeza será fixado com buchas S10 e parafusos metálicos.  

Metais 

Os metais que irão complementar as louças deverão SER colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica 
de ½” (13 mm), sifão de copo e válvula de escoamento, ambos metálicos cromados de Ø 38 mm x 25mm. Para o tanque 
estes metais serão compatíveis com sua vazão de escoamento. 

As torneiras serão cromadas, com alavanca do tipo “clinica hospitalar” para acionamento com cotovelo. 

 
Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensões e a localização do projeto de instalações de 
água fria, e serão em cruzeta e canopla de metais cromados, todos da marca Deca ou similar. 
 

12.  – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensão, fundamentado na NBR 5410/2004. 

Todos os serviços deverão utilizar mão de obra de alto padrão técnico e com habilitação e comprovação através de 
certificação da NR 10, não sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança. 

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem instalados, deverão atender aos padrões 
de fabricação e aos métodos de ensaio exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária 
local. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas  rigorosamente.  Cabe única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou 
não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 
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Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e complementadas pelo que está 
prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá 
ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não. 

A denominação genérica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica como telefônica, abrangerá os 
seguintes itens: 

Entrada e medição. 

Distribuição de circuitos de iluminação, interruptores e tomadas. 

Distribuição de tubulações de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado. 

Fornecimento e colocação de luminárias internas e externas. Sistemas de Instalação e Procedimentos Executivos 

A entrada e a medição da energia elétrica obedecerão rigorosamente aos padrões das concessionárias locais, 
respectivamente. 

Circuitos Elétricos Alimentadores 

De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à iluminação, aos interruptores e às tomadas 
do interior da edificação, sendo que cada circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no 
projeto elétrico. 

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos de PVC rígido rosqueável da 
marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos 
locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para maior segurança no fluxo das cargas elétricas. 
Todos os circuitos deverão ter sistema de proteção (aterramento). 

Condutores Elétricos 

Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos pontos de cada circuito deverão 
ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, 
permitindo-se nesta situação somente uma queda máxima de 4%. 

Caixas de Passagem 

Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de embutir, formatos octogonal (4”x4”) em 
pvc e retangular (4”x2”), todas confeccionadas em chapa de ferro esmaltada nº 18, com orelhas de fixação e “know – out” 
para tubulações de até 1” (25mm). 

Luminárias, Interruptores e Tomadas 

As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo Painel LED de sobrepor e embutir, com luz branca, conforme projeto elétrico. 

As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com haste para pinos chatos e redondos, 
segundo normatização recente da ABNT, e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza 
de alto impacto. Deverão também ser testadas por voltímetros para maior certeza de sua produção efetiva. 

Diversos 

Todas as instalações, tanto elétrica deverão ser testadas e entregues ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, 
ficando a Empreiteira responsável pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva rede 
pública, devendo ser apresentada a declaração de cada concessionária de que cada entrada foi vistoriada e que se encontra 
de acordo com as normas locais. 

Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em obediência à Lei Federal nº. 11.337, de 
26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações, 
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mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilização de um condutor - terra em cada aparelho elétrico. 

 

13.  – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar 
funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto e luz). 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos cerâmicos recém-concluídos, com estopa, gesso, 
nos casos em que o andamento da obra ou a passagem obrigatória de operários assim o exigirem. 

Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentados, bem como os 
revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios 
de tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão de cera incolor. 

Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serão removidos com esponja de aço 
fina; lavagem final com água em abundância. 

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água. 

Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que salpicos e aderências serão removidos 
com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente a lavagem com água. 

As ferragens de esquadrias, pintadas, serão limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca. 
 
 

Santo Antônio da Patrulha, 12 de setembro de 2024. 
 
 
 
THAIS GOBBI SOARES 
ARQUITETA E URBANISTA 
CAU/RS 71858-0 



OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DATA: 28/08/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 20,42% PLEO JULHO/24

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88% SINAPI JULHO/24
ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS E.S. MÊS: 69,79%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)
MÃO DE OBRA R$ MATERIAL (R$)

TOTAL

(R$)
1.  R$               17.339,13  R$          46.352,54  R$                      63.691,67 

1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA.
SINAPI M2 2,00              37,60            334,51              372,11                             75,20                      669,02                                  744,22 

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
SINAPI M 46,50              35,90              31,54                67,44                       1.669,35                   1.466,61                               3.135,96 

1.3 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M3 0,20              53,18              17,58                70,76                             10,64                          3,52                                    14,16 

1.4 22164 RETIRADA DE ESQUADRIAS PLEO M2 0,48              25,37                     -                  25,37                             12,18                              -                                      12,18 

1.5 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 (FECHAMENTO DE ESQUADRIA)

SINAPI M2 0,48              44,30              55,16                99,46                             21,26                        26,48                                    47,74 

1.6 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI M2 0,96                3,12                2,88                  6,00                               3,00                          2,76                                      5,76 

1.7 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS.

SINAPI M2 0,96              18,28              20,81                39,09                             17,55                        19,98                                    37,53 

1.8 87547

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 0,96              16,69              14,72                31,41                             16,02                        14,13                                    30,15 

1.9 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.AF_09/2023
SINAPI M 191,60                2,50                0,73                  3,23                           479,00                      139,87                                  618,87 

1.10 22197 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES PLEO M2 41,50              15,75                     -                  15,75                           653,63                              -                                    653,63 
1.11 64300 MONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES PLEO M2 41,50                     -              158,95              158,95                                   -                     6.596,43                               6.596,43 
1.12 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM PLEO M2 178,56              21,56                     -                  21,56                       3.849,75                              -                                 3.849,75 

1.13 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINAPI M2 178,56                8,03                1,93                  9,96                       1.433,84                      344,62                               1.778,46 

1.14 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
SINAPI M2 178,56                0,66                0,19                  0,85                           117,85                        33,93                                  151,78 

1.15 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
SINAPI M3 8,93              64,95            159,65              224,60                           580,00                   1.425,67                               2.005,67 

1.16 87690
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
SINAPI M2 178,56              20,77              42,58                63,35                       3.708,69                   7.603,08                            11.311,77 

1.17 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
SINAPI M2 178,56              22,86            138,83              161,69                       4.081,88                24.789,48                            28.871,36 

1.18 CPU-04
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 

7X45CM
SINAPI M 191,60                3,18              16,79                19,97                           609,29                   3.216,96                               3.826,25 

2.  R$               20.008,95  R$          51.163,33  R$                      71.172,28 

2.1 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

SINAPI M 48,00                9,02              69,49                78,51                           432,96                   3.335,52                               3.768,48 

2.2 43001 SAPATA/BLOCO DE COROAMENTO CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA PLEO M3 4,10            915,67         1.889,79           2.805,46                       3.754,25                   7.748,14                            11.502,39 
2.3 44201 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA PLEO M3 2,66         1.121,64         2.157,35           3.278,99                       2.983,56                   5.738,55                               8.722,11 
2.4 51736 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. PLEO M3 2,55         2.072,68         4.570,77           6.643,45                       5.285,33                11.655,46                            16.940,79 
2.5 51735 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES PLEO M3 2,99         1.655,17         3.349,35           5.004,52                       4.948,96                10.014,56                            14.963,52 

2.6 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).
SINAPI M2 65,06              33,83            179,02              212,85                       2.200,98                11.647,04                            13.848,02 

PREÇO TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

VERGAS E CONTRAVERGA

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM
PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QNTD.
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CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QNTD.

2.7 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20*. AF_03/2024 SINAPI M 17,20                7,71              23,88                31,59                           132,61                      410,74                                  543,35 

2.8 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 10,60              25,50              57,86                83,36                           270,30                      613,32                                  883,62 

3.  R$                 8.692,76  R$          11.233,65  R$                      19.926,41 

3.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

SINAPI M2 171,57              44,30              55,16                99,46                       7.600,55                   9.463,80                            17.064,35 

3.2 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016
SINAPI M 49,80              17,24              16,59                33,83                           858,55                      826,18                               1.684,73 

3.3 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
SINAPI M 7,00              33,38            134,81              168,19                           233,66                      943,67                               1.177,33 

4.  R$                 2.392,90  R$          23.239,51  R$                      25.632,41 

4.1 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 4,00            293,28         1.831,99           2.125,27                       1.173,12                   7.327,96                               8.501,08 

4.2 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI,COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 3,78              12,63         1.200,59           1.213,22                             47,74                   4.538,23                               4.585,97 

4.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
SINAPI M2 2,52              13,58            935,01              948,59                             34,22                   2.356,23                               2.390,45 

4.4 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
SINAPI M2 7,44              18,42            502,03              520,45                           137,04                   3.735,10                               3.872,14 

4.5 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. SINAPI M2 0,40              60,70            936,63              997,33                             24,28                      374,65                                  398,93 

4.6 112020 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA PLEO M2 10,69              56,57            388,66              445,23                           604,73                   4.154,78                               4.759,51 

4.7 CPU-06 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PROPRIA M2 7,84              47,42              95,99              143,41                           371,77                      752,56                               1.124,33 

5.  R$                 4.243,26  R$          30.431,60  R$                      34.674,86 

5.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015

SINAPI M2 61,03                4,72              15,46                20,18                           288,06                      943,52                               1.231,58 

5.2 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

SINAPI M2 61,03                6,57              55,13                61,70                           400,97                   3.364,58                               3.765,55 

5.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 SINAPI M 57,40                6,09              53,32                59,41                           349,57                   3.060,57                               3.410,14 

5.4 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M 35,20                7,49              66,09                73,58                           263,65                   2.326,37                               2.590,02 

5.5 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
SINAPI M 13,38              14,58            110,16              124,74                           195,08                   1.473,94                               1.669,02 

5.6 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

SINAPI KG 24,80                1,52              23,31                24,83                             37,70                      578,09                                  615,79 

5.7 CPU-09
INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 4MM, ENCAIXADO EM PERFIL DE 

ALUMÍNIO.
PRÓPRIA M 12,00              88,06         1.236,85           1.324,91                       1.056,72                14.842,20                            15.898,92 

5.8 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
SINPAI M2 53,24                2,08                0,53                  2,61                           110,74                        28,22                                  138,96 

5.9 96110
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023
SINPAI M2 53,24              28,94              71,64              100,58                       1.540,77                   3.814,11                               5.354,88 

6.  R$                 1.336,29  R$            2.785,92  R$                        4.122,21 
6.1 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAME SINAPI M2 44,25              12,75              45,33                58,08                           564,19                   2.005,85                               2.570,04 

6.2 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
SINAPI M2 39,84              19,38              19,58                38,96                           772,10                      780,07                               1.552,17 

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS

SISTEMA DE COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÃO
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7.  R$               15.219,07  R$          16.077,70  R$                      31.296,77 

7.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
SINAPI M2 395,74                3,12                2,88                  6,00                       1.234,71                   1.139,73                               2.374,44 

7.2 87535

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE 

E M PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI M2 395,74              18,28              20,81                39,09                       7.234,13                   8.235,35                            15.469,48 

7.3 87547

REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 372,45              16,69              14,72                31,41                       6.216,19                   5.482,46                            11.698,65 

7.4 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

SINAPI M2 23,29              22,93              52,39                75,32                           534,04                   1.220,16                               1.754,20 

8.  R$                 4.738,13  R$          23.973,61  R$                      28.711,74 

8.1 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 6,80              53,06            136,87              189,93                           360,81                      930,72                               1.291,53 

8.2 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
SINAPI KG 67,95                1,36              18,03                19,39                             92,41                   1.225,14                               1.317,55 

8.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

SINAPI M2 67,95              16,28              35,90                52,18                       1.106,23                   2.439,41                               3.545,64 

8.4 87262
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE
SINAPI M2 67,95              24,53            158,33              182,86                       1.666,81                10.758,52                            12.425,33 

8.5 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
SINAPI M 61,90                2,53                7,16                  9,69                           156,61                      443,20                                  599,81 

8.6 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 0,90              19,30            100,18              119,48                             17,37                        90,16                                  107,53 

8.7 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
SINAPI M2 66,16                0,30                0,53                  0,83                             19,85                        35,06                                    54,91 

8.8 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
SINAPI M2 66,16                0,43                1,14                  1,57                             28,45                        75,42                                  103,87 

8.9 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

SINAPI M 34,45              10,01              44,19                54,20                           344,84                   1.522,35                               1.867,19 

8.10 93680
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
SINAPI M2 61,49                8,37              78,19                86,56                           514,67                   4.807,90                               5.322,57 

8.11 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
SINAPI M3 0,98              53,06            136,54              189,60                             52,00                      133,81                                  185,81 

8.12 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

SINAPI M2 19,62              19,27              77,06                96,33                           378,08                   1.511,92                               1.890,00 

9.  R$                 7.480,32  R$          14.282,18  R$                      21.762,50 

9.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 SINAPI M2 372,45                2,14                2,29                  4,43                           797,04                      852,91                               1.649,95 

9.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 (PAREDES INTERNAS AMPLIAÇÃO + EXISTENTE)
SINAPI M2 750,01                5,21              11,22                16,43                       3.907,55                   8.415,11                            12.322,66 

9.3 141801 PINTURA ESMALTE EPOXI, DEMÃOS PLEO M2 39,73              20,57              50,66                71,23                           817,25                   2.012,72                               2.829,97 

9.4 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 (PAREDES EXTERNAS AMPLIAÇÃO + EXISTENTE)
SINAPI M2 205,93                5,21              11,22                16,43                       1.072,90                   2.310,53                               3.383,43 

REVESTIMENTOS EM PAREDES

PAVIMENTAÇÕES

PINTURAS E ACABAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
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9.5 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
SINAPI M2 15,46                9,66                9,99                19,65                           149,34                      154,45                                  303,79 

9.6 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA 

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(02 DEMÃOS).

AF_01/2020

SINAPI M2 21,39              34,42              25,08                59,50                           736,24                      536,46                               1.272,70 

10.  R$                 4.922,76  R$          15.615,30  R$                      20.538,06 

10.1 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 28,00              19,00              10,66                29,66                           532,00                      298,48                                  830,48 

10.2 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI M 2,00              18,29              22,63                40,92                             36,58                        45,26                                    81,84 

10.3 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/

2024

SINAPI UN 2,00                6,67              18,54                25,21                             13,34                        37,08                                    50,42 

10.4 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1" 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

SINAPI UN 1,00                6,84              27,01                33,85                               6,84                        27,01                                    33,85 

10.5 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 9,00                7,61                4,24                11,85                             68,49                        38,16                                  106,65 

10.6 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE   

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00                9,07                7,33                16,40                             18,14                        14,66                                    32,80 

10.7 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 4,00              10,13                6,21                16,34                             40,52                        24,84                                    65,36 

10.8 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORN 

ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
SINAPI UN 2,00              12,09              10,81                22,90                             24,18                        21,62                                    45,80 

10.9 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SINAPI M 2,00              14,63              12,31                26,94                             29,26                        24,62                                    53,88 

10.10 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
SINAPI UN 3,00                6,35                6,44                12,79                             19,05                        19,32                                    38,37 

10.11 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EMP SINAPI M 5,00                2,04              14,86                16,90                             10,20                        74,30                                    84,50 

10.12 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
SINAPI UN 3,00                1,70              10,06                11,76                               5,10                        30,18                                    35,28 

10.13 89800
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
SINAPI M 10,00              13,14              23,05                36,19                           131,40                      230,50                                  361,90 

10.14 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
SINAPI UN 2,00                9,61              24,00                33,61                             19,22                        48,00                                    67,22 

10.15 153042
 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DN 25mm (1") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
PLEO UN 4,00              31,74              91,19              122,93                           126,96                      364,76                                  491,72 

10.16 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
SINAPI UN 1,00                8,24              14,28                22,52                               8,24                        14,28                                    22,52 

10.17 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
SINAPI UN 2,00              13,35            420,09              433,44                             26,70                      840,18                                  866,88 

10.18 164040
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,5X0,5X0,5 M COM TAMPA DE CONCRETO
PLEO UN 7,00            366,45            141,93              508,38                       2.565,15                      993,51                               3.558,66 

10.19 164304 FOSSA SÉPTICA CILINDRICA CAPACIDADE 32 PESSOAS PLEO UN 1,00            249,68         2.507,64           2.757,32                           249,68                   2.507,64                               2.757,32 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
REDE DE ÁGUA FRIA
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10.20 98059

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 

M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00            492,69         4.032,00           4.524,69                           492,69                   4.032,00                               4.524,69 

10.21 98064

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, 

ALTURA INTERNA =3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO:25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

SINAPI UN 1,00            499,02         5.928,90           6.427,92                           499,02                   5.928,90                               6.427,92 

11.  R$                    333,07  R$            4.350,14  R$                        4.683,21 

11.1 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
SINAPI UN 1,00              21,09            323,14              344,23                             21,09                      323,14                                  344,23 

11.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00                5,30              45,45                50,75                               5,30                        45,45                                    50,75 

11.3 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 2,00              30,53            328,73              359,26                             61,06                      657,46                                  718,52 

11.4 93441

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, 

VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00              90,84         1.435,37           1.526,21                             90,84                   1.435,37                               1.526,21 

11.5 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202 SINAPI UN 1,00              10,95            100,02              110,97                             10,95                      100,02                                  110,97 

11.6 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 1,00              10,95              97,56              108,51                             10,95                        97,56                                  108,51 

11.7 95543
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
SINAPI UN 1,00              21,92            121,11              143,03                             21,92                      121,11                                  143,03 

11.8 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 1,00              32,89            465,81              498,70                             32,89                      465,81                                  498,70 

11.9 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI UN 2,00              32,89            488,22              521,11                             65,78                      976,44                               1.042,22 

11.10 CPU-29
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
PROPRIA UN 1,00 12,29 127,78              140,07                             12,29                      127,78                                  140,07 

12.  R$                 3.350,75  R$            6.599,27  R$                        9.950,02 

12.1 101509
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
SINAPI UN 1,00            489,06         1.745,01           2.234,07                           489,06                   1.745,01                               2.234,07 

12.2 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
SINAPI UN 1,00              16,87              81,83                98,70                             16,87                        81,83                                    98,70 

12.3 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

PLEO UN 6,00              90,27            124,66              214,93                           541,62                      747,96                               1.289,58 

12.4 104475

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

SINAPI UN 25,00              76,21            105,24              181,45                       1.905,25                   2.631,00                               4.536,25 

12.5 CPU-10
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
PRÓPRIA UN 15,00              17,11              42,03                59,14                           256,65                      630,45                                  887,10 

12.6 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
SINAPI UN 3,00              19,74            114,58              134,32                             59,22                      343,74                                  402,96 

12.7 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00              10,26              52,41                62,67                             41,04                      209,64                                  250,68 
12.8 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 SINAPI UN 4,00              10,26              52,41                62,67                             41,04                      209,64                                  250,68 
13.  R$                 1.304,86  R$               466,02  R$                        1.770,88 

13.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
SINAPI M2 274,13                4,76                1,70                  6,46                       1.304,86                      466,02                               1.770,88 

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



OBRA:AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE DA VÁRZEA DATA: 28/08/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 20,42% PLEO JULHO/24

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SEMSA E.S. HORA: 112,88% SINAPI JULHO/24
ENDEREÇO: RUA DANTON PASQUALI DA ROSA, BAIRRO VÁRZEA, SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS E.S. MÊS: 69,79%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)
MÃO DE OBRA R$ MATERIAL (R$)

TOTAL

(R$)

PREÇO TOTAL

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM
PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QNTD.

MÃO DE OBRA (R$) MATERIAL (R$) TOTAL (R$)
91.362,25R$               246.570,77R$        337.933,02R$                    

Thais Gobbi Soares
Arquiteta e Urbanista 
Cau RS 71858-0 - Matrícula 39189
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: THAIS GOBBI SOARES CPF: 012.XXX.XXX-69
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A718580

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14756961I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 17/09/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 18/09/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 20928094 Pago em: 18/09/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 18/08/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 18/09/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: R Nº: 342
Logradouro: DANTON PASQUALI DA ROSA Complemento:
Bairro: VARZEA Cidade/UF: SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 76,60
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 220,44
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 76,60
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 76,60
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: unidade
Grupo: PROJETO Quantidade: 1,00
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: unidade

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 19/09/2024 às 11:16:51 por: siccau, ip 10.244.11.29.
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3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico de ampliação e reforma para a Unidade Básica de Saúde do Posto Várzea na Cidade de Santo Antônio
da Patrulha.
Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma físico financeiro, ES, BDI, Pontos elétricos e de iluminação e Instalações de
Água fria e Esgoto.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14756961I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DA PATRULHA
INICIAL 17/09/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIS GOBBI SOARES, registro CAU
nº 000A718580, na data  e hora: 2024-09-17 14:35:24, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).
 

http://www.caubr.gov.br/
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