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TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa para realizar a pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino 

Deus e em trecho da Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú, no município de Santo Antônio da 

Patrulha/RS. 

 Segue relação do item a ser licitado: 

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

01 01 Unidade Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino 

Deus e em trecho da Rua Roberto José de Paula, Bairro Jaú. 

 

1.1. Especificações dos serviços 

1.1.1. As obras e serviços e engenharia, descritos nesse Projeto Básico, têm natureza especial, 

tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como 

comuns nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

1.1.2. Os serviços desta licitação serão realizados, mediante fiscalização e estarão sujeitos à 

correção caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este, em que o licitante 

vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar o reparo imediato dos serviços. 

1.1.3. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do 

objeto deste edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada. 

1.1.4. A administração municipal não poderá se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou 

Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestação de serviços. 
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1.2. Da apresentação das propostas 

1.2.1 As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial 

Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, 

Planilha Orçamentária - P.O., Cronograma Físico-Financeiro, ART n.º 13060216 e Projetos. 

1.2.2 As empresas participantes do certame deverão, obrigatoriamente, apresentar, junto às 

propostas de preço, as planilhas detalhadas para cálculo do BDI (Benefícios e Despesas 

Indiretas) e dos Encargos Sociais. 

1.2.3 Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas devem atentar para o 

disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece o Código Tributário 

do Município, Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”.  

1.2.4 Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os 

valores subtotais dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013. 

1.2.5 Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global. 

1.2.6 As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no máximo, 02 (duas) 

casas após a vírgula para os cálculos constantes nas planilhas orçamentárias. 

1.3. Da habilitação técnica: 

1.3.1 Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:  

 - Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou 

CAU) devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação 

previstas no objeto, em plena validade. 

– Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente emitidos 

pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional 

na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior. 

 

 – Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente 

registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

para fins de contratação.  

 

Assinado eletronicamente por MARCELO SANTOS DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA (SEMOT), em 21/02/2025, às 15:25:12
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela IA6W.FYRB.WW8B.U5DF



 

 

3 

 

- Será considerada como item de maior relevância a execução da pavimentação onde as 

comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com quantidades 

mínimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância. 

- Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável técnico deve 

ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado 

contratado, através do respectivo documento. 

- Declaração de que o licitante tomou conhecimento do local da realização da obra ou serviço, 

e de todas as condições e peculiaridades para o cumprimento das obrigações objeto da 

licitação, devidamente assinada pelo responsável técnico do licitante. 

- Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão 

prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serão realizados os serviços deverá 

ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Essa obra de pavimentação em bloco de concreto intertravado, com drenagem pluvial, 

sinalização viária, passeio público e acessibilidade, será de extrema importância para melhores 

condições de tráfego da via, e principalmente, para as condições de mobilidade e segurança dos 

pedestres, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, a fim de contribuir com uma maior 

qualidade de vida aos usuários.  

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A contratação está prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com 

o Plano Anual de Contratação. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

4.1. A solução proposta é a contratação de empresa para realizar a pavimentação em bloco de 

concreto intertravado drenagem pluvial, sinalização viária, passeio público e acessibilidade, com as 

seguintes extensões: Rua Alziro da Costa Viana – 139,70 metros, no Bairro Menino Deus e Rua 

Roberto José de Paula – 58,54 metros, conforme as seguintes especificações e condições, descritas 

neste Termo de Referência, para que posteriormente a Administração Pública Municipal, realize de 

forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes serviços.  

5. LOCAL, E DATA DE ENTREGA 

5.1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão, 

obrigatoriamente, obedecer às especificações do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento 

de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária - PO, Cronograma 
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Físico-Financeiro, ARTs n.º 13123842 e 13140111, Licença Ambiental LPI n.º 011/2024 e 

012/2024, e dos Projetos. 

5.2. A obra será realizada nos seguintes locais: Rua Alziro da Costa Viana, no Bairro Menino 

Deus e Rua Roberto José de Paula, no Bairro Jaú, no município de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

5.3. Os serviços estarão sujeitos às orientações caso não atendam as especificações exigidas neste 

edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar correção das 

eventuais falhas apresentadas. 

5.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o 

aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, 

sob pena de responsabilidade. 

5.5. O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo 

de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório dentro de 10 (dez) dias da 

comunicação por escrito da Contratada e o Definitivo após o decurso do prazo de observação que 

será de 30 (trinta) dias comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.   

5.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o 

objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções. 

5.7. A fiscalização rejeitará no todo ou em parte a obra ou serviço que estiver em desacordo com 

o edital licitatório, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade 

(defeito e avarias) na execução.  

6. DO CONTRATO: 

6.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo 

estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. 

6.2. É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da 

data da convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação. 

6.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar: 

6.3.1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a 

mantê-la atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação. 
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6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do 

CREA/RS (resolução nº 1121/2019, artigo 14º, CONFEA). 

6.4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da 

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo 

Antônio da Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com 

certificação digital. 

6.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser 

convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de 

preços, ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da 

aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis. 

6.6. Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratação conforme previsto no edital, observados 

o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá: 

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas 

à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário; 

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

6.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda 

da garantia de proposta previstas no Edital. 

6.8. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 

618 da Lei nº. 10.406/02. 

6.9. Das especificidades do contrato 

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 240 (duzentos e quarenta) dias a 

contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execução da obra 

deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço e será realizada 

em 04 (quatro) meses de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 

6.9.1.1. Por se tratar de obra com recurso federal, através do Contrato de Repasse N.º 

966197/2024 – Ministério das Cidades, Operação N.º 1093056-60, a Ordem de Serviço somente 

Assinado eletronicamente por MARCELO SANTOS DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA (SEMOT), em 21/02/2025, às 15:25:12
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela IA6W.FYRB.WW8B.U5DF



 

 

6 

 

será expedida após a análise do Processo Licitatório pela Mandatária (Caixa Econômica Federal), e 

a emissão da Autorização de Início de Objeto – AIO pela mesma, após a liberação parcial ou total 

do recurso pelo Ministério das Cidades. 

6.9.2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o 

presente contrato surtirá efeito a contar da última assinatura. 

6.9.3. A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados através de Portaria 

devidamente autorizada pela autoridade competente. 

6.9.4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em 

dissídio coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da 

vigência. 

6.9.5. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das 

modalidades previstas no Art. 96, § 1º, I, II, III, da Lei n.º 14.133/21, correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor contratado. 

6.9.5.1. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre o valor 

orçado e o valor da proposta. 

6.9.6. A licitante terá o prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 

anterior à assinatura do contrato, para apresentação da garantia pelo contratado quando optar pela 

modalidade seguro-garantia prevista no inciso II do art. 96 da Lei 14.133/21. Caberá à contratada 

manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual. 

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado perante a Administração, inclusive multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 

inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratações regidas pela Lei 14.133/2021, bem 

como contemplar a Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do contrato em relação a 

obra.  

6.9.8. O prazo da vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do 

respectivo endosso pela seguradora. 

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:  

7.1. Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao 

princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação 
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deste princípio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade 

técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, 

com divisão do objeto em itens, e o que deve de buscar a ampliação da competição e de evitar a 

concentração de mercado. 

7.2. Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, 

tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria 

inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de 

padronização e uniformização. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

8.1. O orçamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base 

12/2023, resultando no valor de R$ 482.688,15 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e 

oitenta e oito reais e quinze centavos) a ser licitado.  

8.2. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os 

valores subtotais dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013. 

8.3. Vislumbra-se que o tal valor será compatível com os orçamentos com o praticado pelo 

mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que 

estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de 

bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no 

âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021. 

9. FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1. A Execução será realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preço global, 

sendo o pagamento efetivado por 04 (quatro) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos 

para execução, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, que será efetuado em até 15 

(quinze) dias após o término de cada etapa, mediante autorização por escrito – Laudo Técnico – 

emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu acompanhamento 

e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição e desbloqueio do recurso pelo Ministério 

das Cidades por intermédio da Caixa Econômica Federal. O acompanhamento da obra e as 

respectivas medições serão realizados por evento, conforme Eventograma, Frentes de Obra e 

Cronograma Físico-Financeiro constantes no processo. Nenhum serviço poderá ser medido e pago 

sem que todos os serviços previstos naquele evento estejam concluídos devendo fazer parte da 

medição. Salientamos que, após a contratação, a empresa, em conjunto com a fiscalização da obra, 

poderá alterar a cronologia da execução da obra, adequando ao seu sistema de trabalho, para que 

novo Eventograma seja cadastrado na Plataforma TransfereGov, viabilizando a autorização de início 

do objeto, e as medições sejam realizadas por este.  
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9.2.1. A empresa vencedora do certame deverá ser cadastrada ou providenciar seu cadastramento 

na Plataforma TransfereGov conforme tutorial em anexo ao edital, de acordo com as exigências do 

Ministério da Economia, viabilizando a sequência do fluxo de acompanhamento de obras.  

9.2. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços à empresa contratada deverá 

apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob 

pena de decair a contratação, salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando , 

deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já exigível com o seu recibo de entrega. 

9.3. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no processo licitatório. 

9.4. A contratada deverá emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de 

um empenho para o serviço contratado).  

9.5. A fatura relativa aos serviços executados pela Contratada deverá conter as quantidades e 

valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas 

Fiscais o seguinte: Modalidade e número da licitação, nº. do empenho prévio, emitido por esta 

Prefeitura, referente a esta obra, número do contrato, número do contrato de repasse, os dados 

bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota 

Fiscal.  

9.6. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos 

da Lei Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de 

retenção dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e 

IN RFB nº1.234/2021. 

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 

10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento. 

10.2. Cobrar a fiscalização dos serviços, objeto deste presente processo, no momento da execução, 

que será realizada por servidor designado por Portaria. 

10.3. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados.  

10.4. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus 

superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
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11.1. Executar o objeto licitado conforme especificações do edital e em consonância com a 

proposta de preço apresentada. 

11.2. Obedecer à cronologia de execução dos serviços, atendendo as solicitações da 

CONTRATANTE. 

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência da 

presente concorrência, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.  

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade 

que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestação dos serviços, ou que possam 

comprometer a sua qualidade. 

11.5. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e 

expressa autorização da CONTRATANTE. 

11.6. Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE. 

11.7. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as 

mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

11.8. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias. 

11.9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor 

inicial atualizado da ata ou da nota de empenho. 

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada. 

11.11. Efetuar correções na prestação do serviço, objeto deste contrato, caso não esteja de acordo 

com o exigido. 

11.12. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra necessária para 

a realização dos serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos, demais ferramentas 

necessárias à execução das obras e EPIs. 

11.13. A CONTRATADA será responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o 

local de execução da obra. 

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder á substituição de qualquer operário, ou mesmo 

do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

Assinado eletronicamente por MARCELO SANTOS DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA (SEMOT), em 21/02/2025, às 15:25:12
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela IA6W.FYRB.WW8B.U5DF
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Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quando aos motivos. A substituição deverá ser 

realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.15. Substituir no prazo máximo de uma semana pessoa sob a sua responsabilidade que esteja 

prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

11.16. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha para realização dos serviços objeto deste certame. 

11.17. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração 

de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização Técnica. 

11.18. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com 

defeitos, avarias ou em desobediência ás Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde que, 

atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as 

providências cabíveis no caso. 

11.19. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de 

qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

11.20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 

regulamentadoras, sobre medicina e segurança do trabalho de seus empregados, bem como, assumir 

todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos 

previdenciários, ficais, comerciais e trabalhistas. 

11.21. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da CONTRATANTE, 

bem como, acesso seguro a todos os locais da obra. 

11.22. Sinalizar e iluminar convenientemente, ás suas expensas, os trechos de execução da obra e 

serviços, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, 

vigentes, bem como, as em vigor no Município.  

11.23. Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em locais visíveis, 

desde a instalação do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensões, de acordo com o modelo 

fornecido pelo Município, as quais, no término das obras passarão à propriedade deste Município e 

deverão ser recolhidas ao depósito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 

11.24. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários á 

execução da obra. 

11.25. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes à execução da obra. 

Assinado eletronicamente por MARCELO SANTOS DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA (SEMOT), em 21/02/2025, às 15:25:12
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11.26. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativa a serviços, 

prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizeram 

necessários, atualizados dia a dia. 

11.27. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por 

meio dos fiscais indicados pelo Município. 

11.28. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE. 

11.29. Indenizar terceiros por prejuízos a que vier causar-lhes, em decorrência da execução do 

objeto contratual. 

11.30. Manter no local da obra ou serviço, repensável técnico legalmente habilitado e de 

comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente 

licitação. 

11.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o 

objetos do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução 

ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 

11.32. A contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade 

quanto à execução da mesma. 

11.33. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para 

todos os funcionários, conforme legislação pertinente. 

11.34. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários ao 

cumprimento do objeto do Contrato. 

11.35. Atender aos condicionantes ambientais descritos nas Licenças Prévias e de Instalação n.º 007 

e 008/2024. 

11.36. Registrar o serviço da empreitada no CREA ou CAU, em observância ao disposto na Lei N° 

6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de 

Serviço. 

11.37. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço.  
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12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da seguinte dotação 

orçamentária: 

Pedido de Compra 2024/3936. 

Dotação: 2025/1581 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 
Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1301 - Contrato de Repasse n°966197/2024 - Ministério 

das Cidades - 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 

Fonte de Recurso: 2700 - Outras Transf Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 

 

Dotação: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha 
Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutenção e Conservação de Ruas e Avenidas 

Urbanas 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES 

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos 

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 

 

Santo Antônio da Patrulha/RS, 21 de fevereiro de 2025. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Marcelo Santos da Silva. 

Secretário Municipal das Obras, Trânsito 

e Segurança. 

 

 

 

NCC/RSO 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

SERVIÇOS: Pavimentação de rua em blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e passeio 

público (calçada). 

CONTRATO: Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCidades – OPERAÇÃO n.º 1093056-60. 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino Deus. 

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS  

  

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para 

execução de pavimentação em piso intertravado, com bloco retangular de concreto, meios-fios de 

concreto, drenagem pluvial e passeio público (calçada), em trecho da Rua Alziro da Costa Viana, no 

Bairro Menino Deus, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, com extensão de 139,70m de 

comprimento e largura de pista de rolamento de 8,00m, iniciando a 13,00m pelo lado Ímpar, a partir 

do entroncamento com a Av. Afonso Porto Emerim. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação 

dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela 

Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de 

Pavimentação, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que 

darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo 

da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, 

devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

-Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

-Visitar previamente o local em que será pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas 

condições. 

-Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização 

de Início da Obra. 

-Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes 

de negligência, imperícia ou omissão. 

-Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

-Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 

projeto, comunicar ao contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

-Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário e Licenças, evitando interrupções por 

embargos. 



 

 

-Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos que por ventura venham a ocorrer nela.  

-Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

-Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA 

ou CAU locais. 

-Apresentar ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

-Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer 

necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

-Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, 

mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: 

barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo contratante, por meio dos seus Responsáveis 

Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado 

pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, 

registrado no CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará 

integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo contratante ao 

preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao 

próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização. 

A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa 

técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 

Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, as 

especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem 

como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Empreiteira, no 

que se refere ao bom andamento da obra.  

 

SEGURANÇA 

 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do 

Trabalho e serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme 

disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas. 

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens e superfícies 

de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da 

empresa à qual for adjudicada a obra ou serviço. 

Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a 

empresa vencedora do certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado 

de treinamento); 

Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 



 

 

 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões 

da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços 

especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de 

propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, 

serão de total responsabilidade da empreiteira. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável 

Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens 

qualidade, resistência e aspecto. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A construção deverá ser executada em um prazo de 120 dias, contados da data do efeito 

recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  

 

1.1.1. Administração local - COMPOSIÇÃO 6: 

 Engenheiro Civil da Obra Pleno com encargos complementares e Encarregado Geral com 

encargos complementares. 

 

1.1.2. Placa de obra (m²) - SINAPI-103689:  
Fornecimento e instalação da placa de obra, com o objetivo de informar a população e 

aos usuários do local os dados da obra.  

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento, e suas medidas terão que ser as seguintes: 3,00 x 1,50 metros.  

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com 

espessura de 1,25 milímetros. Terá dois suportes e serão de madeira com altura livre de 2,00 

metros. 

 

1.1.3. Locação de pavimentação (m) – COMPOSIÇÃO 7: 

Os serviços topográficos consistirão na implantação de referência de nível, locação do eixo e 

bordas, nivelamento da plataforma, assim como o acompanhamento de todo o processo executivo. 

Tal marcação servirá de referência planialtimétrica para outras operações. 

 

1.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

1.2.1. Locação de rede de tubulação pluvial (m) – SINAPI 99063: 



 

 

Os serviços topográficos consistirão na implantação de referência de nível, com a locação do 

eixo e nivelamento da tubulação de concreto, assim acompanhando todo o processo executivo. 

 

1.2.2. Escavação mecanizada de vala e caixas de drenagem com retroescavadeira, para 

execução de tubulação de drenagem pluvial (m³) – SINAPI 90106: 

As valas serão executadas conforme especificado em projeto e com características definidas 

conforme as necessidades do terreno “in loco”. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 

- Locação para alinhamento das escavações e lançamento da tubulação pluvial; 

- Escavação mecânica com retroescavadeira nos trechos especificados e locados pela topografia, 

conforme cotas previstas no projeto. 

A execução das escavações para caixas boca de lobo e bueiros tem como finalidade a 

instalação destes elementos que constituem parte do sistema de drenagem pluvial. 

As valas serão executadas nos locais definidos no projeto ao longo dos passeios, tendo suas 

características definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.  

O volume cortado deverá permanecer próximo ao local para que seja reaproveitado para 

reaterro. 

 

1.2.3. Preparo de fundo de vala (m³) - SINAPI 101616: 

O fundo das valas deverá ser apiloado e regularizado eliminando a existência de materiais 

soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverão ser utilizados 

equipamentos apropriados como compactador de solos de percussão (soquete) e outros que sejam 

pertinentes à execução desta etapa do serviço. 

O serviço consiste na limpeza, regularização, compactação e ajuste de declividade conforme 

previsto em projeto. 

Ao final, o fundo da vala deverá se apresentar uniforme nas cotas e declividades 

especificadas em projeto, desprovido de quaisquer saliências ou reentrâncias. A superfície sobre o 

qual se apoiará a tubulação deverá ser lisa, uniforme e retilínea, sem pontos altos e baixos. 

 

1.2.4. Lastro com o fornecimento de brita para assentamento dos tubos (m³) - SINAPI 96624: 

Deverá ser executada camada de brita nº 2 no fundo das valas regularizadas, para 

assentamento dos tubos de concreto, com espessura de 10 cm. 

 

1.2.5. Transporte de brita - DMT até 30 km (m³ x Km) – SINAPI 95877: 

O transporte de brita será realizado com caminhão basculante de 18m³ com proteção 

superior, do local de britagem até a obra. 

 

1.2.6. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta 

rígida instalado em local com baixo nível de interferência – fornecimento de assentamento (m) 

– SINAPI 92210: 

Os tubos de concreto deverão ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de 

brita, nos locais e inclinações definidos no projeto. 

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe.  

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

A instalação dos tubos seguirá o alinhamento da vala, ligando-se às caixas boca de lobo.  

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa 

cimento-areia, traço 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 



 

 

1.2.7. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta 

rígida instalado em local com baixo nível de interferência – fornecimento de assentamento (m) 

- SINAPI 92211: 

Os tubos de concreto deverão ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de 

brita, nos locais e inclinações definidos no projeto. 

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe.  

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

A instalação dos tubos seguirá o alinhamento da vala, ligando-se às caixas boca de lobo.  

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa 

cimento-areia, traço 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 

1.2.8. Reaterro mecanizado de valas no lançamento dos tubos pluviais e de caixas pluviais, 

com retroescavadeira (m³) - SINAPI 93378: 

O reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo de 1ª categoria em 

locais com baixo nível de interferência, será executado com o material escavado das valas, com 

compactação em camadas não superiores a 20 cm através de compactador mecânico e soquetes de 

madeira. 

 

1.2.9. Caixa pluviais (und.) - (1,0m x1,0m x 1,0m – dimensões internas), em alvenaria com 

blocos de concreto, com fundo e tampa de concreto armado – Composição 1: 

São dispositivos a serem executados nos passeios, conforme locais e dimensões indicados no 

projeto, com o objetivo de captar da via as águas pluviais e conduzi-las à rede condutora. 

As caixas boca de lobo servem também como compartimento para limpeza e manutenção da 

rede pluvial e serão construídas em alvenaria com blocos de concreto. 

  Os tubos de concreto da rede pluvial serão conectados as paredes das caixas, ajustando-se na 

entrada e/ou saída através de rejunte com argamassa. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo 

para a execução da caixa. 

Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar 

a sua concretagem, com concreto magro 1 :1,5 :4,5 cimento, areia média e brita n.º1. 

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, 

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco.  

Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento 

necessário para o adequado escoamento dos efluentes. 

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. As tampas das caixas boca de lobo 

terão 8 cm de espessura e serão executadas em concreto armado de cimento, areia média e brita n.º 

1, com traço 1 :2,1 :2,5 de cimento, areiam média e brita n.º 2. Sua ferragem será com uma malha 

de ferro Ø5mm CA60, com espaçamento máximo de 15 cm. Deverão ser previstos dispositivos para 

içamento, alças ou 2 furos. 

Deverão ser instaladas peças vazadas de meio-fio para boca de lobo. 

 

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 

 

1.3.1. Escavação horizontal em solo de primeira categoria com trator de esteira (m³) – SINAPI 

101116: 



 

 

Para execução deverá ser utilizado o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de 

trabalho e o material a ser movimentado. 

 

1.3.2. Execução e compactação de sub-base de reforço em brita graduada simples (m³) – 

SINAPI 96396: 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, 

limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada simples é transportada entre a 

usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução 

(o transporte não está incluso na composição). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando 

e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Caso necessário, o caminhão 

pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade 

ótima de compactação, conforme projeto. Com o material dentro do teor de umidade especificado 

em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e 

o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o 

acabamento da camada. 

 

1.3.3. Transporte com caminhão basculante de 18 m³ em via urbana de material da sub-base 

(m³ x Km) – SINAPI 95877: 

O transporte de brita será realizado com caminhão basculante de 18m³ com proteção 

superior, do local de britagem até a obra. 

 

1.3.4. Regularização e compactação do subleito (m²) – SINAPI 100577: 

A superfície da pista a ser pavimentada deverá ser conformada por motoniveladora, de modo 

que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto. 

Devido à situação do subleito existente não será necessária previsão de outros serviços como 

terraplanagem, base, sub-base, etc. O subleito já consolidado, conforme dimensionamento possui 

condições de estabilidade suficiente para servir como base ao pavimento projetado. 

Quando necessária à conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e 

alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente pelo aporte de material, 

ou pela escarificação e compactação do subleito existente. 

O procedimento e execução dos serviços serão realizados com a homogeneização do 

material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. O grau de compactação deverá ser de 

no mínimo > ou = 95% em corpo de aterro e 100% nas camadas finais do mesmo. Em relação à 

massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação com a energia do próctor 

normal e a umidade de compactação, deverá ser a umidade ótima o referido ensaio +/-2%. 

Após compactação da base deverá ser avaliado o caimento transversal para coleta das águas, 

que deverá ser de até 3%, e no mínimo 1,0% de caimento longitudinal.  

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 

motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-

de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

 

1.3.5. Assentamento de meios fios (m), em trecho reto, em concreto pré-fabricado – SINAPI 

94273: 

A contenção lateral da pista de rolamento deverá ser composta de elementos como meios 

fios, pois garantem o confinamento das peças, evitando que o tráfego solte e as separe entre si, 

perdendo a condição de intertravamento. 

Os meios fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos 

materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR-5732, NBR-5735 e NBR-5736 

e ainda as seguintes condições: 

- Consumo mínimo de cimento: 300kg/m3; 

- Resistência à compressão simples: (25 MPa); 



 

 

- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato 

direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, 

retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 

Os meios fios de concreto pré-moldados deverão ter dimensões de (1,00x0,30x0,15x0,13m). 

Nos acessos de entrada de veículos aos terrenos e junto às rampas de acessibilidade, os 

meios fios serão rebaixados. 

As alturas e nivelamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com 

referências topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais. 

Os meios-fios assentar-se-ão diretamente sobre base de areia. Para isso a base deverá ser 

executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o seu pleno apoio. 

Para acertar as alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com 

areia. 

Para a execução do assentamento de meios-fios de concreto pré-moldado é indicado o 

seguinte equipamento mínimo: 

- ferramentas manuais; 

- soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 kg. 

Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento, deverão ser sanados.  

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios 

perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço de 

1:3. 

A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e externamente 

não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face externa da junta será dividida ao 

meio por um friso reto de 3mm, em ambos os planos do meio-fio. 

 

1.3.6. Execução de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular de cor natural de 

(20x10cm), espessura de 8,0cm (m²) – SINAPI 92398: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se 

a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes 

atividades sequencialmente: 

-Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centímetros, com espessura de oito centímetros 

e resistência mínima de 35MPA; 

-Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

-Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada; -

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

-Ajustes e arremates do canto com a colocação de bloca cortados; 

-Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

-Por fim é realizada a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

 

1.3.7. Fornecimento e execução de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular 

colorido de (20x10cm), espessura de 8,0cm (m²) – SINAPI 93681: 

No eixo da pista será executada a pavimentação com bloco retangular vermelho de 20cm x 

10cm e espessura de 8,0cm. Esta pavimentação com bloco retangular colorido resultará em uma 

linha tracejada divisória do fluxo de veículos ao longo da via, com cadência de 1,00m. 

 

1.4 CALÇADA/PASSEIO 

 

1.4.1. Aterro mecanizado com retroescavadeira com saibro em passeio/calçada (m³) – SINAPI 

94318: 

Aterros são realizados com material proveniente do corte e utilizados nos locais onde haverá 

a necessidade dos mesmos. 



 

 

1.4.5. Fornecimento e execução de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular cor 

natural de (20x10cm), espessura de 6,0cm (m²) – SINAPI 92396: 

O material usado no colchão será areia média e sua camada terá espessura de 0,05m. 

O encarregado fará o alinhamento do pavimento que poderá ser paralelo ao meio-fio da via 

ou na longitudinal da via, para que as peças fiquem perpendiculares com o meio-fio travando todo o 

pavimento. Deverá ser puxada uma linha bem esticada para definição do alinhamento. Ao longo 

deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa marcação 

serão verificadas as declividades, sendo a transversal de até 3% e longitudinal de no mínimo1%. 

O assentamento dos blocos será iniciado na mestra (centro da via) em direção aos bordos, 

colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espaçamento mínimo entre eles para 

garantir o travamento. A colocação deve evitar qualquer deslocamento dos já assentados e também 

as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estão sendo bem assentados e ajustados.  

A junta entre os blocos não deverá ser menor que 3mm e nem superior a 5mm. 

A superfície acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relação ao nível especificado. 

A deformação máxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao eixo 

longitudinal da via, não deverá exceder 0,01m. 

Perto das bocas de lobo as inclinações deverão ser mais acentuadas de forma a facilitar o 

acesso das águas pluviais às mesmas. 

Após o término do assentamento será executado o rejuntamento, espalhando-se uma camada 

de pó de brita com espessura de 0,0085m e com varrições sucessivas até o perfeito preenchimento 

das juntas.  

Com uma placa vibratória CM-13 será batido todo o piso para que ele termine de assentar 

sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloco e outro também se acertem. 

A pista deverá ser molhada a fim de auxiliar a aderência do material de rejuntamento com os 

blocos, depois do rejuntamento. 

Os arremates nas laterais, junto ao meio-fio serão executados com blocos serrados ou 

cortados. 

 

1.4.6.  Assentamento de meios-fios internos (m) – SINAPI 94277: 

A contenção no alinhamento dos prédios deverá ser composta de elementos como meios-fios 

internos de concreto, pois garantem o confinamento das peças, evitando os blocos de concreto do 

passeio se soltem e se separem entre si, perdendo a condição de intertravamento. 

Os meios-fios de concreto pré-moldados internos deverão ter dimensões de 80x25x8cm. 

As alturas e nivelamentos dos meios-fios internos ficaram ao nível da calçada. 

Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento, deverão ser sanados.  

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios internos 

perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço de 

1:3. 

A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas. 

  

1.6 SERVIÇOS FINAIS 

 

1.6.1. Limpeza final da obra (m²) – SINAPI 99811: 

  A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos originados da sua execução. O material 

recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e transportados para locais 

licenciados.  

 

Santo Antônio da Patrulha, 09 de outubro de 2024. 

 

                                                                                             Gilberto de Oliveira Castro 

                                                                                                Engenheiro Civil – CREA/RS 35511 
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SITUAÇÃO
SEM ESCALA

LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

RUA ALZIRO DA COSTA VIANA

COORDENADAS 

29º 50' 53,63" S    -    50º 31' 14,20" O 

 Início a 13,00 m  da AV AFONSO PORTO EMERIM
 pelo lado ímpar da Rua Alziro da Costa Viana
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PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
     PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PVS
Rua Alziro da Costa Viana - Bairro Menino Deus

Eng.º Civil Gilberto Castro 
CREA/RS 35511

OUT. / 2024

RODRIGO GOMES MASSULO:02482757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:22:45 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 14:06:35 -03'00'
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DMT - BASE E MACADAME

COORDENADAS 

29º 50' 53,63" S    -    50º 31' 14,20" O 

DMT - BOTA-FORA

OBETO: Projeto de pavimentação em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio público (calçadas)

Estimativa de DMT BOTA-FORA
COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)

29º 49' 55,49" S  - 50º 30' 37,38" O

29º 49' 26,71" S  - 50º 31' 25,99" O

29º 49' 02,02" S  - 50º 32' 36,99" O

Unidade 01

Unidade 02

Unidade 03

Rua Alziro da Costa Viana

Rua Alziro da Costa Viana

Rua Alziro da Costa Viana

MÉDIA

MEDIANA

DMT Adotada

6,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

OBETO: Projeto de pavimentação em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio público (calçadas)

Estimativa de DMT BASE E MACADAME
COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)

29º 49' 55,49" S  - 50º 30' 37,38" O

29º 49' 26,71" S  - 50º 31' 25,99" O

29º 49' 02,02" S  - 50º 32' 36,99" O

Und. 01

Und. 02

Und. 03

Rua Alziro da Costa Viana

Rua Alziro da Costa Viana

Rua Alziro da Costa Viana

MÉDIA

MEDIANA

DMT Adotada

11,50

22,00

52,00

28,50

22,00

22,00
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PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

DMT / Km

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
     PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA
Rua Alziro da Costa Viana - Bairro Menino Deus

Eng.º Civil Gilberto Castro 
CREA/RS 35511

OUT. / 2024

RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:0248
2757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:22:35 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN 
BENCK MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 14:06:57 -03'00'



MEIOS FIOS A EXECUTAR

EIXO DO PROJETO

AV. AFO
NSO

 PO
RTO

 EM
ERIM

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/1000

8

139,7

RUA ALZIRO DA COSTA VIANA

13

L= 49,00m
DN 0.40m CX-02

CX-01CX-03

CX-04

CX-05

CX-06CX-08

CX-07

Abertura de vala
até o arroio Paço dos Ramos

L= 53,00m
DN 0.40m

L= 49,00m
DN 0.40m

L= 49,00m
DN 0.40m

L= 48,00m
DN 0.40m

L= 47,00m
DN 0.40m

tubo Ø 40 cm

NÍVEL DO PASSEIO

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm 
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

42cm x 21cm x 15cm

CHAPISCO E EMBOÇO 
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.º 1

NÍVEL DO PASSEIO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm 
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

42cm x 21cm x 15cm

CHAPISCO E EMBOÇO 
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.º 1

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
1:2,7:3 cimento, areia média e brita n.º 1

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

TAMPA CAIXAS BOCA DE LOBO - 1,00m x 1,00m

Tampa de concreto armado
ferragem CA 60 - 5,0 mm - e=15 cm
(18 x 1,05m) = 18,9 m
18,9 m x 0,11 Kg/m = 2,06 Kg
Alças 1x 0,1+0,05+0,05 = 0,2m
Ferragem CA 50 - 8,0 mm
0,2 m x 0,395 Kg/m = 0,079Kg

1,00 m x 1,00 m

L= 8,00m
DN 0.40m

1,00 m x 1, 00 m

L= 30,00m

PAVIMENTAÇÃO
asfáltica
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PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA
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CONTEÚDO

INDICADA

OUT. / 2024

DRENAGEM

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
     PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PVS
Rua Alziro da Costa Viana - Bairro Menino Deus

Eng.º Civil Gilberto Castro 
CREA/RS 35511
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digital por RODRIGO 
GOMES 
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08:22:26 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN 
BENCK MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 14:07:16 -03'00'
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139,7
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CX-06

PASSEIO em blocos de concreto retangular

PASSEIO em blocos de concreto retangular

PAVIMENTAÇÃO em blocos de concreto interravado

PAVIMENTAÇÃO
asfáltica

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE
PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARE
PLACA DE NOMENCLATURA DE RUA

OBS.:SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE EXISTENTES

3
3

03/5

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

PAVIMENTAÇÃO
PERFIL LONGITUDINAL

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
     PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PVS
Rua Alziro da Costa Viana - Bairro Menino Deus

Eng.º Civil Gilberto Castro 
CREA/RS 35511

OUT. / 2024

existente

MEIO-FIO rebaixado

MEIO-FIO rebaixado

RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482
757045

Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:22:17 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 14:07:33 -03'00'
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SEÇÃO TIPO 1 DE TERRAPLENAGEM
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04/5

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

SEÇÃO TIPO

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
     PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO PVS
Rua Alziro da Costa Viana - Bairro Menino Deus

Eng.º Civil Gilberto Castro 
CREA/RS 35511

OUT. / 2024

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827
57045

Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 08:22:07 
-03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN 
BENCK MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 14:07:50 -03'00'
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1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 composição 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

Porcentagem proporcional ao valor orçado para cada rua - 73%       

COEFICIENTES: Engenheiro = 3hs x 2 dias x 4 meses, Encarregado = 

4hs x 20 dias x 4 meses, divididos por 100

1.1.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 3m x 1,5m = 4,5m²

1.1.3 composição 7 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 139,70m = comprimento da rua

1.2 DRENAGEM PLUVIAL

1.2.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m Comprimento de rede de drenagem = 303,00m

1.2.2 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³

Vala drenagem = 30,00m x 0,80m x 1,50m = 36,00m³                                     

Vala para tubos=303,00m x 0,80m x 1,2m = 290,88m³                                  

Vala para caixas pluviais = 6 x 1,40m x 1,40m x 1,40m=16,46m³                                                                 

total = 343,34m³

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
m² 303,00m x 0,4m = 121,20m²

1.2.4 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 303,00mx0,40mx0,1m=12,12m³

1.2.5 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³ x Km Emp. 1,50 x DMT 22km x 12,12 m³ = 402,60 m³/Km

1.2.6 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 303m

1.2.7 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 0

1.2.8 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³

escavações = 343,34m³                                                                        

caixas= 1,20mx1,20mx1,20mx6= 10,37m³                                                                                               

tubos = 3,14mx0,2mx0,20mx303,00m= 38,06m³                                          

total=294,91m³

1.2.9 composição 1 CAIXAS BOCA DE LOBO1x1x1 un. Conforme projeto de drenagem = 6 und

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO

1.3.1 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
m³

Reforço de bordo em 1,50 metro com espessura de 20cm nos 2 bordos 

= 2 x 1,50 x 0,20 x 139,7 = 83,82 m³

1.3.2 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m³

Reforço de bordo em 2,0m com espessura de 20cm nos 2 bordos = 2x 

1,50mx0,20mx 139,70m=83,82m³

1.3.3 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³ x Km Emp. 1,50xDMT 22kmx83,82m³ =2.746,26m³/Km

1.3.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
m² 139,70mx8,00m=1.117,60m²

1.3.5 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m 139,7mx2+8mx2=295,40m

1.3.6 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 139,70mx8,00m=1.117,60m²

1.3.7 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² Eixo de pista=139,70m/2x0,10m=6,98m²

1.4 CALÇADA/PASSEIO-ACESSIBILIDADE

1.4.1 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 838,20m² x 0,10m=83,82m³

1.4.2 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
0

1.4.3 935589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
0

1.4.4 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

0

1.4.5 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² 139,7m x 3 x 2=838,2m²

1.4.6 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

ALTURA). AF_01/2024

m meio-fio interno-alinhamento - 2x139,7m-30,00m-12,00=237,40m

1.4.7 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2023
m²

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.5.1 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS, APLICAÇÃO MECÂNICA  COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 0

1.5.2 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERSDE VIDRO, E= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

m² 0

1.5.3 composição 2
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA LOSÂNGO 

0,2025m²(L=45cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 0

1.5.4 composição 3
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA CIRCULAR 

0,20m²(D=50cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 0

1.5.5 composição 4
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - OCTOGONAL 

0,302m²(L=25cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 0

1.5.6 composição 5
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(Composição adaptada 73916/002)
und. 0

1.6 SERVIÇOS FINAIS

1.6.1 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² área pista x 50% = 558,80m²

Gilberto de Oliveira Castro

Eng. Civil CREA/RS 35511

13123842 e 13140111

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALZIRO DA COSTA VIANA



Órgão Público

ART Número

13123842

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS035511

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

MENINO DEUS 95500000

13/03/2024 11/04/2024

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Rua ALZIRO DA COSTA VIANA

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
0

2200810105
gibacastroeng@hotmail.com

SENGE-RS

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Drenagem 295,40 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 284,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 1.124,60 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/04/2024

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAGILBERTO DE OLIVEIRA CASTROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827
57045

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 08:21:06 
-03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

SERVIÇOS: Pavimentação de rua em blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial, passeio 

público (calçada), acessibilidade e sinalização viária. 

CONTRATO: Contrato de Repasse n.º 966197/2024/MCidades – OPERAÇÃO n.º 1093056-60. 

LOCALIDADE / ENDEREÇO: Rua Roberto José de Paula – Bairro Jaú. 

MUNICÍPIO / UF: Santo Antônio da Patrulha / RS  

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal 

mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que 

serão executados na obra de pavimentação em blocos de concreto intertravados, meios-fios de 

concreto, drenagem pluvial, passeio público (calçada), acessibilidade e sinalização viária na Rua 

Roberto José de Paula, bairro Jaú, no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS, com extensão de 

58,54 m, largura de rolamento de 8,00 m e 2,00 m de passeio público. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e 

interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, 

fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de 

Pavimentação, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que 

darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração 

de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, 

devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

-Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

-Visitar previamente o local em que será pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas 

condições. 

-Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 

Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços no ato de assinatura do Termo de 

Autorização de Início da Obra. 

-Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, 

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, 

decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

-Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

-Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no 

projeto, comunicar ao contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 
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-Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário e Licenças, evitando interrupções por 

embargos. 

-Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos por ventura venham a ocorrer nela.  

-Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

-Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA 

ou CAU locais. 

-Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

-Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que 

se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

-Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes 

às instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o 

aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e 

telefone, de água, etc. 

 

FISCALIZAÇÃO 
 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo contratante, por meio dos seus Responsáveis 

Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for 

determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente 

habilitado, registrado no CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a 

representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo 

contratante ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas 

como feitas ao próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do 

preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela 

Fiscalização. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como sol icitar que sejam 

refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a 

boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da 

Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, as 

especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, bem como o 

Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a Empreiteira, no que se 

refere ao bom andamento da obra.  

 

SEGURANÇA 
 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do 

Trabalho e serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme 

disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas. 

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens e 

superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira 

responsabilidade da empresa à qual for adjudicada a obra ou serviço: 
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 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a 

empresa vencedora do certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado 

de treinamento); 

Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões 

da  

ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços 

especificados, serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em 

instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de 

propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, 

serão de total responsabilidade da empreiteira. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável 

Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens 

qualidade, resistência e aspecto. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A construção deverá ser executada em um prazo de 120 dias, contados da data do efeito 

recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

 

 

 

1.1 SERVIÇOS INICIAIS  

 

 

1.1.1. Administração local - COMPOSIÇÃO 6: 

Engenheiro Civil da Obra Pleno com encargos complementares e Encarregado Geral com 

encargos complementares. 

 

1.1.3. Locação de pavimentação (m) – COMPOSIÇÃO 7: 

Os serviços topográficos consistirão na implantação de referência de nível, locação do eixo e 

bordas, nivelamento da plataforma, assim como o acompanhamento de todo o processo executivo. 

Tal marcação servirá de referência planialtimétrica para outras operações. 

 

 

1.2 DRENAGEM PLUVIAL 

 

1.2.1. Locação de rede de tubulação pluvial (m) – SINAPI 99063: 

Os serviços topográficos consistirão na implantação de referência de nível, com a locação do 

eixo e nivelamento da tubulação de concreto, assim acompanhando todo o processo executivo. 
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1.2.2. Escavação mecanizada de vala e caixas de drenagem com retroescavadeira, para 

execução de tubulação de drenagem pluvial (m³) – SINAPI 90106: 

As valas serão executadas conforme especificado em projeto e com características definidas 

conforme as necessidades do terreno “in loco”. 

A operação para a execução do referido serviço consiste em: 

- Locação para alinhamento das escavações e lançamento da tubulação pluvial; 

- Escavação mecânica com retroescavadeira nos trechos especificados e locados pela topografia, 

conforme cotas previstas no projeto. 

A execução das escavações para caixas boca de lobo e bueiros tem como finalidade a 

instalação destes elementos que constituem parte do sistema de drenagem pluvial. 

As valas serão executadas nos locais definidos no projeto ao longo dos passeios, tendo suas 

características definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.  

O volume cortado deverá permanecer próximo ao local para que seja reaproveitado para 

reaterro. 

 

1.2.3. Preparo de fundo de vala (m³) - SINAPI 101616: 

O fundo das valas deverá ser apiloado e regularizado eliminando a existência de materiais 

soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverão ser utilizados 

equipamentos apropriados como compactador de solos de percussão (soquete) e outros que sejam 

pertinentes à execução desta etapa do serviço. 

O serviço consiste na limpeza, regularização, compactação e ajuste de declividade conforme 

previsto em projeto. 

Ao final, o fundo da vala deverá se apresentar uniforme nas cotas e declividades 

especificadas em projeto, desprovido de quaisquer saliências ou reentrâncias. A superfície sobre o 

qual se apoiará a tubulação deverá ser lisa, uniforme e retilínea, sem pontos altos e baixos. 

 

1.2.4. Lastro com o fornecimento de brita para assentamento dos tubos (m³) - SINAPI 96624: 

Deverá ser executada camada de brita nº 2 no fundo das valas regularizadas, para 

assentamento dos tubos de concreto, com espessura de 10 cm. 

 

1.2.5. Transporte de brita - DMT até 30 km (m³ x Km) – SINAPI 95877: 

O transporte de brita será realizado com caminhão basculante de 18m³ com proteção 

superior, do local de britagem até a obra. 

 

1.2.6. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta 

rígida instalado em local com baixo nível de interferência – fornecimento de assentamento (m) 

– SINAPI 92210: 

Os tubos de concreto deverão ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de 

brita, nos locais e inclinações definidos no projeto. 

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe.  

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

A instalação dos tubos seguirá o alinhamento da vala, ligando-se às caixas boca de lobo.  

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa 

cimento-areia, traço 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 
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1.2.7. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm, junta 

rígida instalado em local com baixo nível de interferência – fornecimento de assentamento (m) 

- SINAPI 92211: 

Os tubos de concreto deverão ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de 

brita, nos locais e inclinações definidos no projeto. 

Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado, proceder ao alinhamento da 

tubulação e realizar o encaixe.  

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como 

extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. 

A instalação dos tubos seguirá o alinhamento da vala, ligando-se às caixas boca de lobo.  

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com argamassa 

cimento-areia, traço 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do tubo. 

 

1.2.8. Reaterro mecanizado de valas no lançamento dos tubos pluviais e de caixas pluviais, 

com retroescavadeira (m³) - SINAPI 93378: 

O reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, com solo de 1ª categoria em 

locais com baixo nível de interferência, será executado com o material escavado das valas, com 

compactação em camadas não superiores a 20 cm através de compactador mecânico e soquetes de 

madeira. 

 

1.2.9. Caixa pluviais (und.) - (1,0m x1,0m x 1,0m – dimensões internas), em alvenaria com 

blocos de concreto, com fundo e tampa de concreto armado – Composição 1: 

São dispositivos a serem executados nos passeios, conforme locais e dimensões indicados no 

projeto, com o objetivo de captar da via as águas pluviais e conduzi-las à rede condutora. 

As caixas boca de lobo servem também como compartimento para limpeza e manutenção da 

rede pluvial e serão construídas em alvenaria com blocos de concreto. 

  Os tubos de concreto da rede pluvial serão conectados as paredes das caixas, ajustando-se na 

entrada e/ou saída através de rejunte com argamassa. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo 

para a execução da caixa. 

Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar 

a sua concretagem, com concreto magro 1 :1,5 :4,5 cimento, areia média e brita n.º1. 

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher, 

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco.  

Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento 

necessário para o adequado escoamento dos efluentes. 

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. As tampas das caixas boca de lobo 

terão 8 cm de espessura e serão executadas em concreto armado de cimento, areia média e brita n.º 

1, com traço 1 :2,1 :2,5 de cimento, areiam média e brita n.º 2. Sua ferragem será com uma malha 

de ferro Ø5mm CA60, com espaçamento máximo de 15 cm. Deverão ser previstos dispositivos para 

içamento, alças ou 2 furos. 

Deverão ser instaladas peças vazadas de meio-fio para boca de lobo. 

 

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 

 

1.3.1. Escavação horizontal em solo de primeira categoria com trator de esteira (m³) – SINAPI 

101116: 
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Para execução deverá ser utilizado o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de 

trabalho e o material a ser movimentado. 

 

1.3.2. Execução e compactação de sub-base de reforço em brita graduada simples (m³) – 

SINAPI 96396: 

A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluída, 

limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada simples é transportada entre a 

usina e a frente de serviço através de caminhões basculantes que a despejam no local de execução 

(o transporte não está incluso na composição). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando 

e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Caso necessário, o caminhão 

pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade 

ótima de compactação, conforme projeto. Com o material dentro do teor de umidade especificado 

em projeto, executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e 

o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigências de compactação e realizar o 

acabamento da camada. 

 

1.3.3. Transporte com caminhão basculante de 18 m³ em via urbana de material da sub-base 

(m³ x Km) – SINAPI 95877: 

O transporte de brita será realizado com caminhão basculante de 18m³ com proteção 

superior, do local de britagem até a obra. 

 

1.3.4. Regularização e compactação do subleito (m²) – SINAPI 100577: 

A superfície da pista a ser pavimentada deverá ser conformada por motoniveladora, de modo 

que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais elementos do projeto. 

Devido à situação do subleito existente não será necessária previsão de outros serviços como 

terraplanagem, base, sub-base, etc. O subleito já consolidado, conforme dimensionamento possui 

condições de estabilidade suficiente para servir como base ao pavimento projetado. 

Quando necessária à conformação do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e 

alinhamentos previstos no projeto, esta deverá ser feita, preferencialmente pelo aporte de material, 

ou pela escarificação e compactação do subleito existente. 

O procedimento e execução dos serviços serão realizados com a homogeneização do 

material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. O grau de compactação deverá ser de 

no mínimo > ou = 95% em corpo de aterro e 100% nas camadas finais do mesmo. Em relação à 

massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio de compactação com a energia do próctor 

normal e a umidade de compactação, deverá ser a umidade ótima o referido ensaio +/-2%. 

Após compactação da base deverá ser avaliado o caimento transversal para coleta das águas, 

que deverá ser de até 3%, e no mínimo 1,0% de caimento longitudinal.  

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 

motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-

de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. 

 

1.3.5. Assentamento de meios fios (m), em trecho reto, em concreto pré-fabricado – SINAPI 

94273: 

A contenção lateral da pista de rolamento deverá ser composta de elementos como meios 

fios, pois garantem o confinamento das peças, evitando que o tráfego solte e as separe entre si, 

perdendo a condição de intertravamento. 

Os meios fios e peças especiais de concreto pré-moldados deverão atender, quanto aos 

materiais e métodos executivos empregados, as disposições da NBR-5732, NBR-5735 e NBR-5736 

e ainda as seguintes condições: 

- Consumo mínimo de cimento: 300kg/m3; 
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- Resistência à compressão simples: (25 MPa); 

- Textura: as faces aparentes deverão apresentar uma textura lisa e homogênea resultante do contato 

direto com as formas metálicas. Não serão aceitas peças com defeitos construtivos, lascadas, 

retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras. 

Os meios fios de concreto pré-moldados deverão ter dimensões de (1,00x0,30x0,15x0,13m). 

Nos acessos de entrada de veículos aos terrenos e junto às rampas de acessibilidade, os 

meios fios serão rebaixados. 

As alturas e nivelamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com 

referências topográficas não superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais. 

Os meios-fios assentar-se-ão diretamente sobre base de areia. Para isso a base deverá ser 

executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o seu pleno apoio. 

Para acertar as alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base deverá ser feito com 

areia. 

Para a execução do assentamento de meios-fios de concreto pré-moldado é indicado o 

seguinte equipamento mínimo: 

- ferramentas manuais; 

- soquetes manuais, com diâmetro da área de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 kg. 

Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento, deverão ser sanados.  

Concluídos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios 

perfeitamente alinhados, será feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço de 

1:3. 

A argamassa de rejuntamento deverá tomar toda a profundidade das juntas e externamente 

não exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face externa da junta será dividida ao 

meio por um friso reto de 3mm, em ambos os planos do meio-fio. 

 

1.3.6. Execução de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular de cor natural de 

(20x10cm), espessura de 8,0cm (m²) – SINAPI 92398: 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se 

a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes 

atividades sequencialmente: 

-Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centímetros, com espessura de oito centímetros 

e resistência mínima de 35MPA; 

-Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento; 

-Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada; -

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

-Ajustes e arremates do canto com a colocação de bloca cortados; 

-Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

-Por fim é realizada a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançamento e espalhamento da areia na área 

do pavimento; execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na 

espessura da camada; nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

ajustes e arremates do canto com a colocação de bloca cortados; rejuntamento, utilizando pó de 

pedra; Por fim é realizada a compactação final que proporciona o acomodamento das peças na  

camada de assentamento. 

 

 

1.4 PASSEIO PÚBLICO (CALÇADA) E ACESSIBILIDADE 

 



 

8 
 

1.4.2. Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2) plicado em piso ou lajes sobre o 

solo, espessura de 10 cm ( m³) - SINAPI-100324: 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm); Pedra britada n. 2 (19 a 

38 mm). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalhar as camadas de brita sobre solo 

previamente compactado e nivelado; Após o lançamento, compactar com placa vibratória e 

nivelar a superfície. 

 

1.4.3. Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário 

em via urbana em revestimento primário (m³ x Km) - SINAPI-93877: 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: O transporte de brita será realizado com 

caminhão basculante de 10m³ com proteção superior, do local de britagem até a obra. 

 

1.4.4. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado C20, 

acabamento convencional, não armado - SINAPI-94991: 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Sobre a camada de base (lastro de material 

granular) regularizada, montam-se as fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das 

fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e 

desempeno do concreto; Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco.  

 

1.4.7. Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa (m²) - 

SINAPI-104658: 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Piso tátil de alerta ou direcional, placas de 25 x 

25 cm e espessura de 12mm, para assentamento com argamassa; Argamassa colante tipo AC III; 

Cimento Portland composto CP-II-32. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e 

perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com 

aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; Assentar as placas de piso 

podotátil, batendo-os com martelo de borracha; Após conferência do assentamento, rejuntar 

utilizando pasta de cimento. 

 

 

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

1.5.1. Pintura de eixo viário sobre pavimentação com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida (m²) - 

SINAPI-102512: 

Empregar equipamento com reservatório de tinta com capacidade mínima de 30 litros, 

dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para 

aplicação; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da demarcação 

de faixas contínuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da máquina 

de demarcação viária de acordo com o especificado, sinalização de segurança na via / interrupção 

ou desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, a limpeza do 

pavimento com varredura e jatos de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com 

equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa contínua ou tracejada com máquina de 

demarcação viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas. 

 

1.5.2. Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro, E= 30 cm, aplicação manual (m²) - SINAPI-102509: (M2) 
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RECOMENDAÇÕES: Antes de realizar a pintura, verificar se o local encontra-se limpo e 

pronto para receber a pintura. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta à base de resina acrílica, para sinalização 

horizontal viária; Microesferas de vidro para sinalização horizontal viária, tipo II-A (Drop-on), a 

ser dispersa imediatamente após aplicação da tinta; Microesferas de vidro para sinalização 

horizontal viária, tipo I-B (Premix), a ser misturada na tinta. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Sinalização de segurança na via / interrupção 

ou desvio do tráfego de veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro; Limpeza do 

pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; Medir com trena e marcar com linha e giz as 

faixas; Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; Preparar tinta e mistura de 

microesferas de acordo com o especificado; Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de 

lã dentro das faixas demarcadas; Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas 

(drop-on) sobre a tinta fresca; Remover fitas após secagem. 

 

1.5.3. Fornecimento e instalação de placa losango 0,2025m² (L=45cm), com suporte metálico 

galvanizado (und.) - COMPOSIÇÃO 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abraçadeira para placas viárias (com porcas e 

arruelas) - 40 cm; Placa em alumínio com espessura de 1,5mm e película retrorrefletiva tipo I, 

com micro prismas não metalizados. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aparafusar a abraçadeira na placa, e em 

seguida, no suporte metálico. 

 

1.5.4. Fornecimento e instalação de placa circular 0,20m² (D=50cm), com suporte metálico 

galvanizado (und.) -  COMPOSIÇÃO 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abraçadeira para placas viárias (com porcas e 

arruelas) - 40 cm; Placa de alumínio com espessura de 1,5mm e película retrorrefletiva tipo I, 

com micro prismas não metalizados. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aparafusar a abraçadeira na placa, e em 

seguida, no suporte metálico. 

 

1.5.5. Fornecimento e instalação de placa PARE, octogonal 0,30m² (D=25cm), com suporte 

metálico galvanizado (und.) - COMPOSIÇÃO 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abraçadeira para placas viárias (com porcas e 

arruelas) - 40 cm; Placa de alumínio com espessura de 1,5mm e película retrorrefletiva tipo I, 

com micro prismas não metalizados. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aparafusar a abraçadeira na placa, e em 

seguida, no suporte metálico. 

 

1.5.6. Placa esmaltada para identificação de rua em alumínio com espessura de 1,5 mm, 

dimensões 45 x 25cm (und.) - COMPOSIÇÃO 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abraçadeira para placas viárias (com porcas e 

arruelas) - 40 cm; Placa de identificação de rua de alumínio com espessura de 1,5mm e película 

retrorrefletiva tipo I, com micro prismas não metalizados. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aparafusar a abraçadeira na placa, e em 

seguida, no suporte metálico. 

 

 

1.6 SERVIÇOS FINAIS 

 

1.6.1. Limpeza final da obra (m²) – SINAPI 99811: 
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  A obra deverá ser entregue limpa, livre de entulhos originados da sua execução. O material 

recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhões e transportados para locais 

licenciados.  

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 09 de outubro de 2024. 

 

 

 

 

 

Gilberto de Oliveira Castro 

Eng. Civil CREA 35511 
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ARY JOSÉ GOMES
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01/04

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

OUT. / 2024

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º CIVIL GILBERTO CASTRO
CREA RS - 35511

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO  EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jaú

RODRIGO GOMES MASSULO:02482757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:21:49 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 13:48:04 -03'00'
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DMT - BOTA-FORA

COORDENADAS 

29º 49' 59.85" S    -   50º 30' 20,27" O 

DMT - BASE - MACADAME

OBETO: Projeto de pavimentação em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio público (calçadas)

Estimativa de DMT BOTA-FORA
COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)

29º 49' 55.49" S  - 50º 30' 37.38" O

29º 49' 26.71" S  - 50º 31' 25.99" O

29º 49' 02.02" S  - 50º 32' 36.99" O

Unidade 01

Unidade 02

Unidade 03

Rua Roberto José de Paula

MÉDIA

MEDIANA

DMT Adotada

6,50

6,00

3,00

5,00

6,00

6,00

OBETO: Projeto de pavimentação em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio público (calçadas)

Estimativa de DMT BASE E MACADAME
COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)

29º 52' 31.71" S  - 50º 34' 1.96" O

29º 43' 37.53" S  - 50º 36' 45.59" O

29º 46' 59.88" S  - 50º 10' 50.57" O

Und. 01

Und. 02

Und. 03

Rua Roberto José de Paula

MÉDIA

MEDIANA

DMT Adotada

17,00

21,00

52,00

30,00

21,00

21,00

Rua Roberto José de Paula

Rua Roberto José de Paula

OBSERVAÇÃO:

Para o local de destino foi considerado a mediana

OBSERVAÇÃO:

Para o local de destino foi considerado a mediana

Rua Roberto José de Paula

Rua Roberto José de Paula

02/04

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

OUT. / 2024

DMT /Km

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º CIVIL GILBERTO CASTRO
CREA RS - 35511

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO  EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jaú

RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:024
82757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:21:39 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 13:47:44 -03'00'



04/04

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

OUT. / 2024

DRENAGEM

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º CIVIL GILBERTO CASTRO
CREA RS - 35511

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO  EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jaú

tubo Ø 40 cm

NÍVEL DO PASSEIO

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm 
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

42cm x 21cm x 15cm

CHAPISCO E EMBOÇO 
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.º 1

NÍVEL DO PASSEIO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

42cm x 21cm x 15cm

CHAPISCO E EMBOÇO 
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.º 1

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 
1:2,7:3 cimento, areia média e brita n.º 1

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

TAMPA CAIXAS BOCA DE LOBO - 1,00m x 1,00m

Tampa de concreto armado
ferragem CA 60 - 5,0 mm - e=15 cm
(18 x 1,05m) = 18,9 m
18,9 m x 0,11 Kg/m = 2,06 Kg
Alças 1x 0,1+0,05+0,05 = 0,2m
Ferragem CA 50 - 8,0 mm
0,2 m x 0,395 Kg/m = 0,079Kg

1,00 m x 1,00 m
1,00 m x 1, 00 m
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Planta Baixa - DRENAGEM 
Escala: 1/1000

DETALHES - Caixas Boca de Lobo e Tampa de caixa 
Escala: sem escala
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Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:21:29 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 13:47:21 -03'00'
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-3%

SEÇÃO TIPO 1 DE TERRAPLENAGEM
SEM ESCALA

8,00m

8,00m - pista

SEÇÃO TIPO 2 DE PAVIMENTAÇÃO
SEM ESCALA

REGULARIZAÇÃO DO GREIDE

BLOCO INTERTRAVADO DE
CONCRETO - 8 cm AREIA OU PÓ DE BRITA  - 5 cm

-3%

ATERRO
CORTE CORTE

SOLO

PASSEIO PASSEIO

2,00 m 2,00 m
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   RECREAÇÃO
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ECREAÇÃO

RUA ROBERTO JOSÉ DE PAULA

ARY JOSÉ GOMES

RUA 

ATALIBIO ACACIO DE OLIVEIRA

RUA 

PARE

RB. M-F

RB. M-F

PARE

Planta Baixa - ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
Escala: 1/1000

03/04

PROJETO/OBJETO

PRANCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantação e Qualificação Viária

OPERAÇÃO N.º 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.º 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DATA

ESCALA

CONTEÚDO

INDICADA

OUT. / 2024

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO MASSULO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º CIVIL GILBERTO CASTRO
CREA RS - 35511

Declaro que, após análise, o projeto apresentado
está devidamente aprovado perante a legislação municipal.

__________________________________
Erivan Benk Magnus

Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

PAVIMENTAÇÃO  EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jaú
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Planta Baixa - PAVIMENTAÇÃO 
Escala: 1/1000

PAVIMENTAÇÃO - PERFIS

meio-fio rebaixado
meio-fio rebaixado

RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:0248
2757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 
08:21:18 -03'00'

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:029816440
09

Assinado de forma digital por 
ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.10.08 13:46:55 -03'00'



1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 composição 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

Porcentagem proporcional ao valor orçado para cada rua - 27%       

COEFICIENTES: Engenheiro = 3hs x 2 dias x 4 meses, Encarregado = 

4hs x 20 dias x 4 meses, divididos por 100

1.1.2 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²

1.1.3 composição 7 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m comprimento da rua - 58,54m

1.2 DRENAGEM PLUVIAL

1.2.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m comprimento da rede - 48+37=85 m

1.2.2 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³

Vala para tubos=85,00mx0,80mx1,2m=81,60m³                                  

Vala para caixas pluviais = 5x1,40mx1,40mx1,40m=13,72m³                                                                             

total=95,32m³

1.2.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 85,00mx0,40m=34,00m²

1.2.4 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 85,00mx0,40mx0,1m=3,40m³

1.2.5 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³ x Km Emp. 1,50 x DMT 21km x 3,40 m³ = 107,10 m³/Km

1.2.6 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

m 48,00m  

1.2.7 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016

m 37,00 m

1.2.8 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³

escavações=95,32m³                                                                        

caixas=5x1,20x1,2x1,2=8,64m³                                                                                               

tubos = 3,14x0,40x040x85,00=42,70m³                                                                               

total=43,98m³

1.2.9 composição 1 CAIXAS BOCA DE LOBO1x1x1 um Conforme projeto de drenagem = 5 und

1.3 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO

1.3.1 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
m³

Reforço de bordo em 1,50 metros com espessura de 20cm nos 2 

bordos = 2x1,50mx0,20mx58,54m = 35,12m³

1.3.2 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
m³

Reforço de bordo em 1,50 m com espessura de 20cm nos 2 bordos = 

2x1,50mx0,20mx58,54m=35,12m³

1.3.3 93589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³ x Km Emp. 1,50x DMT21kmx35,12m³=1.106,28m³/Km

1.3.4 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
m² 58,54m x 8,00m = 500,32m²

1.3.5 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

m
meio-fio e vigas de 

confinamento=(58,54mx2)+(12,00mx2)+(3x2,00m)=147,00m                                    

1.3.6 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² Blocos = (58,54mx8,00m)+ 2x(8,00mx2,00m)= 500,32m²

1.3.7 93681 (digite a descrição aqui) Não

1.4 CALÇADA/PASSSEIO- ACESSIBILIDADE

1.4.1 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ Não

1.4.2 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ (50,84m+50,85m+2m)x2mx0,10m=20,74m3

1.4.3 935589
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³ x Km Emp.1,30xDMT 21kmx20,74m³ = 566,20m³/Km

1.4.4 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

m³ (50,84m+50,85m+2m)x2,00mx0,05m=10,37m3

1.4.5 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m² Não

1.4.6 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 

ALTURA). AF_01/2024

m Não

1.4.7 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2023
m² (58,54m+50,85+2m)x0,25m=27,85m²

1.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.5.1 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS, APLICAÇÃO MECÂNICA  COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m 50,85 m

1.5.2 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERSDE VIDRO, E= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

m² 4mx8m=32m²

1.5.3 coposição 2
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA LOSÂNGO 

0,2025m²(L=45cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 2,00

1.5.4 coposição 3
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA CIRCULAR 

0,20m²(D=50cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 2,00

1.5.5 coposição 4
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - 

OCTOGONAL 0,302m²(L=25cm) COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
und. 2,00

1.5.6 coposição 5 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

(Composição adaptada 73916/002)
und. 2,00

1.6 SERVIÇOS FINAIS

1.6.1 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² área pista x 50% = 250,16m²

Gilberto de Oliveira Castro

Eng. Civil CREA/RS 35511

13123842 e 13140111

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ROBERTO JOSÉ DE PAULA - TRECHO 2



Órgão Público

ART Número

13140111

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS035511

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

JAÚ 95500000

1,00

11/04/2024 23/04/2024

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Rua ROBERTO JOSÉ DE PAULA

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
0

2200810105
gibacastroeng@hotmail.com

SENGE-RS

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentação 500,32 M²
Projeto Drenagem 85,00 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 147,00 M
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto PASSEIO PÚBLICO-CALÇADAS 12,48 M³
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO-PAVIMENTAÇÃO BLOCOS-PASSEIO DE CONCRETO 1,00 UN
Orçamento ORÇAMENTO-PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO-PASSEIO DE CONCRETO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/04/2024

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAGILBERTO DE OLIVEIRA CASTROLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827570
45

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.10.08 08:20:52 -03'00'
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-24 (N DES.) Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da 23,51% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

482.688,15 

1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - - BDI 1 - 482.688,15 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 19.605,52 RA

1.1.1. Composição 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00                122,99 BDI 1 151,90 15.190,00 RA

1.1.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                309,01 BDI 1 381,66 1.717,47 RA

1.1.3. Composição 7 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 198,24                  11,02 BDI 1 13,61 2.698,05 RA

1.2. SINAPI DRENAGEM PLUVIAL - - BDI 1 - 116.577,46 RA

1.2.1. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 388,00                    8,61 BDI 1 10,63 4.124,44 RA

1.2.2. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 438,66                    7,90 BDI 1 9,76 4.281,32 RA

1.2.3. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 155,20                    6,49 BDI 1 8,02 1.244,70 RA

1.2.4. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 15,52                151,26 BDI 1 186,82 2.899,45 RA

1.2.5. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 509,70                    1,95 BDI 1 2,41 1.228,38 RA

1.2.6. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 351,00                156,19 BDI 1 192,91 67.711,41 RA

1.2.7. SINAPI 92211

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 37,00                190,09 BDI 1 234,78 8.686,86 RA

1.2.8. SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 338,89                  26,46 BDI 1 32,68 11.074,93 RA

1.2.9. Composição 1

CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE 

DRENAGEM

und. 11,00             1.128,06 BDI 1 1.393,27 15.325,97 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO - - BDI 1 - 219.362,34 RA

1.3.1. SINAPI 101116
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 118,94                    2,47 BDI 1 3,05 362,77 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093056-60 Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2

PORTO ALEGRE Santo Antônio da Patrulha/RS

Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

PMv3.0.6 1 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-24 (N DES.) Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da 23,51% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

482.688,15 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093056-60 Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2

PORTO ALEGRE Santo Antônio da Patrulha/RS

Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

1.3.2. SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 118,94                141,74 BDI 1 175,06 20.821,64 RA

1.3.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.852,54                    1,95 BDI 1 2,41 9.284,62 RA

1.3.4. SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.617,92                    1,31 BDI 1 1,62 2.621,03 RA

1.3.5. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 442,40                  47,86 BDI 1 59,11 26.150,26 RA

1.3.6. SINAPI 92398

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 1.617,92                  79,76 BDI 1 98,51 159.381,30 RA

1.3.7. SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 6,98                  85,92 BDI 1 106,12 740,72 RA

1.4. SINAPI CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 115.964,09 RA

1.4.1. SINAPI 94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-

ARENOSO. AF_08/2023

M3 83,82                  66,09 BDI 1 81,63 6.842,23 RA

1.4.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 20,74                151,00 BDI 1 186,50 3.868,01 RA

1.4.3. SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 566,20                    1,95 BDI 1 2,41 1.364,54 RA

1.4.4. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 10,37                734,38 BDI 1 907,03 9.405,90 RA

1.4.5. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 838,20                  73,79 BDI 1 91,14 76.393,55 RA

1.4.6. SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 279,40                  38,23 BDI 1 47,22 13.193,27 RA

1.4.7. SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 27,85                142,35 BDI 1 175,82 4.896,59 RA

1.5. SINAPI SINALIZAÇÃO VIÁRIA - - BDI 1 - 7.489,88 RA

PMv3.0.6 2 / 3
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-24 (N DES.) Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da 23,51% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

482.688,15 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1093056-60 Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2

PORTO ALEGRE Santo Antônio da Patrulha/RS

Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

1.5.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 50,85                    6,27 BDI 1 7,74 393,58 RA

1.5.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 32,00                  28,17 BDI 1 34,79 1.113,28 RA

1.5.3. Composição 2
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 

LOSÂNGO 0,2025m² (L=45 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
m² 2,00                541,83 BDI 1 669,21 1.338,42 RA

1.5.4. Composição 3
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 

CIRCULAR 0,20m² (D=50 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO
m² 2,00                540,39 BDI 1 667,44 1.334,88 RA

1.5.5. Composição 4

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - 

OCTOGONAL 0,302m² (L=25 cm), COM SUPORTE METÁLICO 

GALVANIZADO

m² 2,00                599,29 BDI 1 740,18 1.480,36 RA

1.5.6. Composição 5
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45cmX 25cm (composição adaptada 73916/002)
und. 2,00                740,57 BDI 1 914,68 1.829,36 RA

1.6. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                    1,00 BDI 1 - 3.688,86 RA

1.6.1. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 808,96                    3,69 BDI 1 4,56 3.688,86 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Gilberto de Oliveira Castro

CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511
Data ART/RRT: 13123842 e 13140111

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Santo Antônio da Patrulha/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 8,69%

CP 3,65%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,51%

BDI DES 23,51%

Observações:

Data

Nome: Gilberto de Oliveira Castro

CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511

ART/RRT: 13123842 e 13140111

Responsável Técnico

Santo Antônio da Patrulha/RS quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1093056-60 966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2 / Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

PMv3.0.6 1 / 1



MUNICÍPIO: SINAPI - E.S.HORA
SINPAI - E.S. MÊS

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 13º Salário 11,02% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,08% 18,42%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL 9,90% 7,48%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,69% 6,78%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 18,10% 7,09%

HORISTA: 112,88%
MENSALISTA: 69,79%

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
ENG.º CIVIL CREA/RS 35511

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: Pavimentação Rua Alziro e Roberto-T2 REFERÊNCIA

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ENDEREÇO:
RUAS ALZIRO DA COSTA VIANA - B. MENINO DEUS E ROBERTO JOSÉ DE 

PAULA - B. JAÚ



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 1

CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE DRENAGEM und. 0,00 1.128,06

SINAPI-I 650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    52,2522 0,00 3,37

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           L     0,0136 0,00 7,25

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,296 0,00 6,87

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     0,352 0,00 2,40

SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,03116 0,00 14,30

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02955 0,00 153,09

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0603 0,00 69,89

SINAPI-I 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,6624 0,00 11,23

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0405 0,00 549,30

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2492 0,00 27,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,053 0,00 22,40

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,234 0,00 629,01

SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2792 0,00 486,03

SINAPI 97736

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,1008 0,00 1.573,79

SINAPI 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 1,69 0,00 6,49

COMPOSIÇÃO 2

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA LOSÂNGO 0,2025m² (L=45 cm), 

COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO m² 0,00 541,83

SINAPI-I 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     4 0,00 64,33

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,2025 0,00 577,50

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40

COMPOSIÇÃO 3

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA CIRCULAR 0,20m² (D=50 cm), 

COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO m² 0,00 540,39

SINAPI-I 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     4 0,00 64,33

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,2 0,00 577,50

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40

COMPOSIÇÃO 4

COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - OCTOGONAL 0,302m² 

(L=25 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO m² 0,00 599,29

SINAPI-I 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     4 0,00 64,33

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,302 0,00 577,50

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40

COMPOSIÇÃO 5

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45cmX 25cm (composição 

adaptada 73916/002) und. 0,00 740,57

SINAPI-I 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4 0,00 0,47

SINAPI-I 21015

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M 

(NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     4 0,00 101,53

SINAPI 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    2 0,00 82,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40

COMPOSIÇÃO 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 0,00 122,99

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 126,58

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 0,00 57,89

COMPOSIÇÃO 7 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 0,00 11,02

SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,035 0,00 8,50

SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     0,1759 0,00 2,36

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172 0,00 17,13

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345 0,00 35,48

Data

COMPOSIÇÕES

Eng. Civil - Gilberto Castro

CREA/RS 35511

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

09/10/2024

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS INICIAIS 1 3

F 3 DRENAGEM PLUVIAL 1 3

F 4 PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO 2 4 3

F 5 CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE 3 4 4

F 6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4

F 7 SERVIÇOS FINAIS 4 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 15.190,00                               

2 4.415,52                                 

3 116.577,46                              

4 219.362,34                              

5 115.964,09                              

6 7.489,88                                 

7 3.688,86                                 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SERVIÇOS FINAIS

Definir Manualmente

Título do Evento

CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE

Administração Local

SERVIÇOS INICIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1093056-60 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 341.478,19 126.019,96

1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - .
1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00 1.Adm. Administração Local 73,00 27,00 

1.1.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 2.SER
.
SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

1.1.3. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO M 198,24 2.SER. SERVIÇOS INICIAIS 139,70 58,54 
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - .
1.2.1. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 388,00 3.DRE. DRENAGEM PLUVIAL 303,00 85,00 

1.2.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 438,66 3.DRE

.

DRENAGEM PLUVIAL 343,34 95,32 

1.2.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 155,20 3.DRE
.
DRENAGEM PLUVIAL 121,20 34,00 

1.2.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 15,52 3.DRE
.
DRENAGEM PLUVIAL 12,12 3,40 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 509,70 3.DRE
.
DRENAGEM PLUVIAL 402,60 107,10 

1.2.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 351,00 3.DRE

.

DRENAGEM PLUVIAL 303,00 48,00 

1.2.7.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 37,00 3.DRE

.

DRENAGEM PLUVIAL 37,00 

1.2.8.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 338,89 3.DRE

.

DRENAGEM PLUVIAL 294,91 43,98 

1.2.9.
CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE 
DRENAGEM

und. 11,00 3.DRE
.
DRENAGEM PLUVIAL 6,00 5,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO - .

1.3.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3 118,94 4.PAV
.
PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

83,82 35,12 

1.3.2.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 118,94 4.PAV
.

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

83,82 35,12 

Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2 966197/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1093056-60 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 341.478,19 126.019,96Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2 966197/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.852,54 4.PAV
.

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

2.746,26 1.106,28 

1.3.4.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2 1.617,92 4.PAV
.
PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

1.117,60 500,32 

1.3.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 442,40 4.PAV

.

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

295,40 147,00 

1.3.6.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 1.617,92 4.PAV
.

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

1.117,60 500,32 

1.3.7.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 6,98 4.PAV
.

PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE 
ROLAMENTO

6,98 

1.4. CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE - .

1.4.1.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

M3 83,82 5.CAL

.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

83,82 

1.4.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 20,74 5.CAL
.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

20,74 

1.4.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 566,20 5.CAL
.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

566,20 

1.4.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M3 10,37 5.CAL
.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

10,37 

1.4.5.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 838,20 5.CAL
.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

838,20 

1.4.6.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 279,40 5.CAL

.

CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

279,40 

1.4.7.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 27,85 5.CAL
.
CALÇADA/PASSEIO - 
ACESSIBILIDADE

27,85 

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.5.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 50,85 6.SINA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50,85 

PMv3.0.6 2 / 6



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1093056-60 Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

.

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�

.

FRENTES DE OBRA:

. R
U

A
 A

LZ
IR

O
 

D
A

 C
O

S
T

A
 

V
IA

N
A

R
U

A
 

R
O

B
E

R
T

O
 

JO
S

É
 D

E
 

P
A

U
LA

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 341.478,19 126.019,96Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Pavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2 966197/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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1.5.2.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 32,00 6.SINA

.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 32,00 

1.5.3.
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 
LOSÂNGO 0,2025m² (L=45 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO

m² 2,00 6.SINA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 

1.5.4.
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA 
CIRCULAR 0,20m² (D=50 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO

m² 2,00 6.SINA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 

1.5.5.
COMPOSIÇÃO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA PARE - 
OCTOGONAL 0,302m² (L=25 cm), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO

m² 2,00 6.SINA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 

1.5.6.
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
45cmX 25cm (composição adaptada 73916/002)

und. 2,00 6.SINA
.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,00 

1.6. SERVIÇOS FINAIS - .
1.6.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 808,96 7.SER. SERVIÇOS FINAIS 558,80 250,16 .

Santo Antônio da Patrulha/RS
Local Responsável Técnico

Nome: Gilberto de Oliveira Castro
quarta-feira, 9 de outubro de 2024 CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511
Data ART/RRT: 13123842 e 13140111
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

966197/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26

1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  482.688,15 % Período: 19,43% 32,44% 27,08% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  19.605,52 % Período: 33,51% 25,13% 25,04% 16,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  116.577,46 % Período: 74,82% 0,00% 25,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO  219.362,34 % Período: 0,00% 69,13% 0,00% 30,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE  115.964,09 % Período: 0,00% 0,00% 83,15% 16,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.489,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  3.688,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,43% 32,44% 27,08% 21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 93.490,19 156.068,46 130.259,59 101.285,76 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 307,84 513,89 428,91 333,51 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.798,03 156.582,35 130.688,50 101.619,27 - - - - - - - 

%: 19,43% 51,87% 78,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 93.490,19 249.558,65 379.818,24 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 307,84 821,73 1.250,64 1.584,15 1.584,15 1.584,15 1.584,15 1.584,15 1.584,15 1.584,15 1.584,15 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 93.798,03 250.380,38 381.068,88 482.688,15 482.688,15 482.688,15 482.688,15 482.688,15 482.688,15 482.688,15 482.688,15 

Local Responsável Técnico

Nome: Gilberto de Oliveira Castro

CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511

Data ART/RRT: 13123842 e 13140111

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de Paula, B.Jaú

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da PatrulhaPavimentação das Ruas Alziro e Roberto-T2

Santo Antônio da Patrulha/RS

1093056-60

Total:    R$ 482.688,15

Item Descrição
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR

966197/2024

1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM  482.688,15 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  19.605,52 % Período:

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  116.577,46 % Período:

1.3. PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO  219.362,34 % Período:

1.4. CALÇADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE  115.964,09 % Período:

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  7.489,88 % Período:

1.6. SERVIÇOS FINAIS  3.688,86 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha

Santo Antônio da Patrulha/RS

1093056-60

Total:    R$ 482.688,15

Item Descrição

12

02/26

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 

- 

- 

- 

100,00%

481.104,00 

1.584,15 

- 

482.688,15 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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