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CUSTO PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL

1.
1.1 Placa da obra 2,4x 1,5 m m² 3,60 265,81 956,92
1.2 Locação e montagem de andaimes - torres tubulares - 4und. de 13 m - 52,00 m/mês - locação 3 meses m¹/mês 156,00 22,95 3.580,20
1.3 Lona plástica de polietileno para proteção de piso da quadra m² 781,66 3,46 2.704,54

R$ 7.241,66
2.
2.1 Remoção de luminárias / refletores do ginásio sem reaproveitamento und. 30,00 3,00 90,00
2.2 Remoção de lâmpadas e receptáculos sem reaproveitamento - vestiários e mezaninos pt 29,00 3,00 87,00
2.3 Remoção de eletrodutos aparentes da iluminação do ginásio e sobre o forro dos vestiários e mezaninos m¹ 328,00 3,10 1.016,80
2.4 Remoção da fiação elétrica do ginásio e sobre o forro dos vestiários e mezaninos m¹ 1.378,00 5,38 7.413,64
2.5 Demolição da cobertura em fibro cimento dos vestiários m² 121,92 2,10 256,03
2.6 Demolição da estrutura de madeira dos telhados em fibrocimento dos vestiários m² 121,92 7,93 966,83
2.7 Remoção das terças de madeira sobre a estrutura da cobertura do ginásio m² 1.333,32 2,84 3.786,63
2.8 Remoção de cobertura de zinco, alumínio e translúcidas / ginásio m² 1.333,32 2,94 3.919,96
2.9 Demolição de forro de madeira - vestiários e mezaninos definidos em projeto m² 188,09 6,49 1.220,70

2.10 Demolição da estrutura de madeira do forro conf. Projeto m² 188,09 3,35 630,10
2.11 Remoção da cobertura em fibro cimento do acesso secundário ao Ginásio m² 146,57 2,10 307,80
2.12 Demolição e remoção da estrutura de madeira da cabine de rádio m² 7,88 7,93 62,49
2.13 Demolição da estrutura de madeira do acesso secundário m² 146,57 7,93 1.162,30
2.14 Demolição de piso cimentado no Acesso Secundário ao Ginásio m² 17,87 6,69 119,55
2.15 Retirada de tacos de madeira soltos e deteriorados - 15% m² 91,00 3,00 273,00
2.16 Remoção de blocos de concreto no passeio público para execução de caixa pluvial m² 5,00 12,60 63,00
2.17 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE

2.17.1 Demolição de paredes em alvenaria de tijolos furados m³ 2,94 47,81 140,56
2.17.2 Remoção de vasos sanitários und. 3,00 10,40 31,20

R$ 21.547,59
3. FUNDAÇÕES
3.1 Substituição da cobertura do acesso secundário ao Ginásio - 17,87 m²

3.1.1 Execução de escavações para fundação em sapatas isoladas dos pilares m³ 2,60 63,01 163,83
3.1.2 Execução das fundações em sapata isolada - 80x80x65cm 0,00

3.1.2.1 Forma de tábuas de madeira para concreto em fundações com reaproveitamento 5 X m² 8,32 25,88 215,32
3.1.2.2 armadura CA  - 50B - 3/8" kg 54,00 7,50 405,00
3.1.2.3 Concreto fck 20 Mpa - preparo mecânico, lançamento e adensamento m³ 1,50 377,00 565,50
3.1.3 Execução de vigas de baldrame em concreto armado - 30x25cm 0,00

3.1.3.1 Forma de tábuas de madeira para concreto em fundações com reaproveitamento 5 X m² 10,43 25,88 269,93
3.1.3.2 armadura CA 50B - 3/8" e 1/2" kg 55,13 7,50 413,48
3.1.3.3 armadura CA 60B - 4,6 mm kg 18,10 8,09 146,43
3.1.3.4 Concreto fck 20 Mpa - preparo mecânico, lançamento e adensamento m³ 1,30 377,00 490,10
3.1.4 Reaterro das fundações m³ 1,44 33,60 48,38

R$ 2.717,97
4. ALVENARIAS
4.1 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE 0,00

4.1.1 Execução de alvenarias - paredes para sanitário de PNE - 1/2 vez m² 7,15 51,30 366,80
R$ 366,80

5. ESTRUTURAS
5.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
5.1.1 Execução de cinta em concreto armado / fixação /amarração das terças metálicas em oitões m³ 2,30 1.689,05 3.884,82
5.1.2 Substituição da cobertura do acesso secundário ao Ginásio - 17,87 m²

5.1.2.1 Execução de pilares de concreto armado 25 Fck - 25 x 25 cm h = 3,25 m 0,00
5.1.2.1.1 Forma para estruturas de concreto em chapa de compensado resinado 12 mm com reaproveitamento 3 X m² 13,00 30,90 401,70
5.1.2.1.2 armadura CA 50B - 5/8" kg 116,56 6,66 776,29
5.1.2.1.3 armadura CA 60B - 4,6 mm kg 12,17 8,09 98,46
5.1.2.1.4 Concreto fck 25 Mpa - preparo mecânico em betoneira m³ 0,81 390,86 316,60
5.1.2.1.5 Lançamento de concreto m³ 0,81 20,98 16,99
5.1.2.2 Execução de vigas da estrutura em concreto armado fck 25 MPA - 40x25cm 0,00

5.1.2.2.1 Forma para estruturas de concreto em cahapa compensado resinado 12 mm com reaproveitamento 3 X m² 18,25 30,90 563,93
5.1.2.2.2 armadura CA 50B - 3/8", 1/2" e 1/4" kg 60,90 7,50 456,75
5.1.2.2.3 armadura CA 60B - 4,6 mm kg 31,57 8,09 255,40
5.1.2.2.4 Concreto fck 25 Mpa - preparo mecânico em betoneira m³ 1,74 390,86 680,10
5.1.2.2.5 Lançamento de concreto m³ 1,74 20,98 36,51
5.1.2.3 Execução de laje de cobertura em concreto armado - espessura 10 cm 0,00 0,00

5.1.2.3.1 Forma para estruturas de concreto em cahapa compensado resinado 12 mm com reaproveitamento 3 X m² 19,62 30,90 606,26
5.1.2.3.2 Escoramento de laje m³ 1,78 11,61 20,67
5.1.2.3.3 Cimbramento m³ 1,78 26,41 47,01
5.1.2.3.4 armadura CA 60B - 4,6 mm kg 32,44 8,09 262,44

Sub-total item 3

Sub-total item 4

Sub-total item 1
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OBRA: REFORMA DA COBERTURA E DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL
                 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Rua Bolívia, nº. 71, esquina com a Rua Uruguai  - Bairro Pitangueiras - Santo Antônio da Patrulha/RS
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO n°. 0387.539-79/2012

SERVIÇOS INICIAIS

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

A.R.T. PROJETO E ORÇAMENTO nº.7224505
SINAPI - Data Base - Março de 2014 - Com desoneração.

( * ) Equipamentos - BDI - 18,25%
Reforma - BDI - 25%
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5.1.2.3.5 Concreto fck 25 Mpa - preparo mecânico em betoneira m³ 1,78 390,86 695,73
5.1.2.3.6 Lançamento de concreto m³ 1,78 20,98 37,34

5.2. ESTRUTURAS METÁLICAS
5.2.1 Cobertura do ginásio

5.2.1.1 Execução de cantoneiras em chapa dobrada 2' x 3/16' kg 274,43 8,41 2.307,96
5.2.1.2 Execução de terças em aço galvanizado perfil "U" 100 x 80 x 25 x 2,28mm espaçamento máximo 1,35 m kg 6.172,32 14,69 90.671,38
5.2.2 Substituição de cabines de rádio - estrutura metálica 0,00

5.2.2.1 Estrutura metálica em ferro cantoneira 1 1/2" x 1/8" confome projeto kg 106,87 32,50 3.473,28
5.2.2.2 Execução de assoalho em chapa de aço galvanizado nº. 12 espessura 2,66mm kg 170,38 13,10 2.231,98
5.2.2.3 Execução de guarda corpo em tubos de ferro 30x20mm espessura 2 mm kg 47,95 30,59 1.466,79

5.3. ESTRUTURAS DE MADEIRA
5.3.1 Execução de estrutura de madeira do telhado em 1/2 água no prédio dos vestiários m² 121,90 56,00 6.826,40
5.3.2 Estrutura de madeira para forro PVC 100 mm - espaçamento de 50 cm - prédio dos vestiários e mezaninos m² 188,09 37,24 7.004,47

R$ 123.139,26
6.
6.1 Execução da cobertura em arco do ginásio em telhas aluzinco 0,5mm - fixadas com parafusos auto perfurantes m² 1.333,32 42,80 57.066,10
6.2 Execução de telhas de poliprolileno onduladas translúcidas intercaladas entre as tesouras conf. projeto m² 289,92 34,41 9.976,15
6.3 Execução de telhas onduladas de fibrocimento 6 mm no prédio dos vestiários m² 121,90 28,54 3.479,03

R$ 70.521,28
7. INSTALAÇÕES PLUVIAIS
7.1 Execução de calha de beiral 33 cm nas coberturas dos Prédios do Ginário e dos Vestiários m¹ 115,25 30,23 3.484,01
7.2 Descidas pluviais em PVC 75 mm (tubos de queda) nas coberturas dos Prédios do Ginário e dos Vestiários m¹ 77,50 35,85 2.778,38
7.3 Colocação de curvas longas 90º em PVC 75 mm para as descidas pluviais da cobertura do ginásio und 36,00 20,44 735,84
7.4 Execução de caixas pluviais em alvenaria de tijolos revestida - 60x60cm c/tampa de concreto/grelha de ferro und. 12,00 117,85 1.414,20
7.5 Escavações para tubulação de esgotamento pluvial m³ 23,73 63,01 1.495,23
7.6 Execução de tubulação de esgotamento pluvial PVC 100 mm m¹ 132,00 38,56 5.089,92
7.7 Reaterro das tubulações de esgotamento pluvial m³ 22,70 33,60 762,72
7.8 Execução de algeroza / rufo metálico - 25 cm na cobertura de fibrocimento no prédio dos vestiários m¹ 40,00 23,81 952,40

R$ 16.712,70
8.

8.1 Execução de eletrocalha, em aço galvanizado, 200x100mm no prédio do ginásio m 32,00 53,75 1.720,00
8.2 Execução de curvas para eletrocalha, em aço galvanizado, 200x100mm no prédio do ginásio und. 24,00 58,39 1.401,36
8.3 Execução de eletrodutos pvc rígidos rosqueáveis 1 1/2" - do CD até a eletrocalha no prédio do Ginásio m¹ 7,00 17,58 123,06
8.4 Execução de eletrodutos pvc rígidos rosqueáveis 1 "- da eletrocalha até as luminárias no Ginásio m¹ 185,00 10,70 1.979,50
8.5 Execução de eletrodutos em pvc flexível  3/4" sobre o forro  para lâmpadas nos vestiários e mezaninos m 158,00 4,14 654,12
8.6 Execução de caixas de passagem 4" x 4" nas instalações do ginásio, vestiários e mezaninos und. 26,00 5,46 141,96
8.7 Execução de caixas de passagem 3" - octogonal nas instalações do ginásio, vestiários e mezaninos und. 2,00 7,08 14,16
8.8 Execução de cabos isolados pvc 450/750 V 2,5 mm² para iluminação do ginásio, vestiários e mezaninos m¹ 253,00 2,55 645,15
8.9 Execução de cabos isolados pvc 450/750 V 4,0 mm² para iluminação do ginásio, vestiários e mezaninos m¹ 687,00 3,86 2.651,82
8.10 Execução de cabos isolados pvc 450/750 V 6,0 mm² para iluminação do ginásio, vestiários e mezaninos m¹ 436,00 5,35 2.332,60
8.11 Execução de refletor retangular fechado completo com lâmpadas de vapor metálico de 400 watt no ginásio und. 34,00 294,50 10.013,00
8.12 Execução de luminárias de sobrepor com lâmpadas fluorescentes 1x 40w completa nos vestiários e mezaninos pt 29,00 68,33 1.981,57
8.13 Disjuntor monopolar 15A a 25A - iluminação do ginásio - reaproveitamento und. 8,00 1,50 12,00
8.14 Disjuntor monopolar 10A a 20A - iluminação do ginásio - fornecimento und. 11,00 11,81 129,91
8.15 Disjuntor tripolar 20A a 40A - iluminação do ginásio - reaproveitamento und. 2,00 1,80 3,60
8.16 Disjuntor tripolar 40A - iluminação do ginásio - fornecimento und. 1,00 74,48 74,48

R$ 23.878,29
9. REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

9.1 Forrro
9.1.1 Execução de forro em PVC 100mm no prédio dos vestiários e mezaninos m² 188,09 40,00 7.523,60
9.1.2 Execução de rodaforro em meia cana de madeira cedrinho pintado no prédio dos vestiários e mezaninos m¹ 278,45 6,23 1.734,74
9.2 Revestimento de paredes

9.2.1 Recomposição do revestimento / reboco - portas de acesso secundário / ginásio e no oitão e janela / vestiários m² 4,00 11,65 46,60
9.2.2 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE

9.2.2.1 Execução de chapisco em paredes - 1:3 (cim+areia média) - esp. 0,5cm m² 14,31 4,69 67,11
9.2.2.2 Execução de emboço paulista (massa única)  em paredes - traço 1:2:8 (cimento+cal+areia média) - esp. 2 cm m² 14,31 20,04 286,77

9.3 Impermeabilizações
9.3.1 Substituição da cobertura do acesso secundário ao Ginásio - 17,87 m²

9.3.1.1 Impermeabilização da laje com manta asfáltica m² 17,87 107,66 1.923,88
9.4 Proteção mecânica

9.4.1 Substituição da cobertura do acesso secundário ao Ginásio - 17,87 m²
9.4.1.1 Execução de proteção mecânica da laje de cobertura com aplicação de revestimento cerâmico m² 17,87 25,35 453,00

9.5 Imunizações
9.5.1 Imunização dos madeiramentos do telhado dos vestiários e do forro dos vestiários e mezaninos m² 309,99 4,49 1.391,86

13.427,56
10. ESQUADRIAS
10.1 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE

10.1.1 Fornecimento e instalação de portas internas PNE (0,90 x 2,10m) com barra de apoio, marcos e guarnição und. 4,00 428,69 1.714,76
10.1.2 Fornecimento e instalação de fechaduras de embutir para porta interna und. 2,00 167,86 335,72
10.1.3 Fornecimento e instalação de fechaduras de embutir para banheiro und. 2,00 196,81 393,62

R$ 2.444,10
11. PAVIMENTAÇÃO
11.1 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE

11.1.1 Recomposição do piso cerâmico sob paredes demolidas m² 2,40 23,96 57,50
11.2 Reposição de blocos de concreto no passeio público após a execução de caixa pluvial m² 5,00 14,58 72,90
11.3 Substituição da cobertura do acesso secundário ao Ginásio - 17,87 m²

11.3.1 Execução de piso de concreto 7 cm m² 17,87 43,35 774,66
11.3.2 Execução de rampas de concreto para acessibiidade definidas em projeto m² 3,60 43,35 156,06

Sub-total item 9
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Sub-total item 5
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11.4 Colocação de piso de tacos de madeira 7 x 21 cm com cola a base de pva no Ginásio de Esportes m² 91,00 81,48 7.414,68
11.5 Raspagem e calafetação de tacos de madeira no piso do Ginásio de Esportes m² 609,00 8,18 4.981,62

R$ 13.457,42
12. PINTURA
12.1 Preparação de paredes, pilares, vigas e lajes para pintura (raspagem e lixa) - Ginásio, Vestiários e Mezaninos m² 3.711,00 4,40 16.328,40
12.2 Repintura de paredes externas, internas, escada externa, pilares, vigas, e laje - latex acrílica 2 demãos nos

prédios do Ginásio, Mezaninos e Vestiários m² 3.711,00 7,94 29.465,34
12.3 Repintura de janelas de ferro em 2 demãos com tinta esmalte com brilho e uma demão de zarcão nos 

prédios do Ginásio, Mezaninos e Vestiários m² 219,42 22,05 4.838,21
12.4 Repintura de portas metálicas em 2 demãos com tinta esmalte com brilho e uma demão de zarcão no

prédio do Ginásio m² 76,10 22,05 1.678,01
12.5 Repintura de portas de madeira em esmalte duas demãos nos prédios do Vestiário e Mezaninos m² 95,76 14,00 1.340,64
12.6 Repintura de assento de madeira das arquibancadas - óleo 2 demãos m² 336,40 10,69 3.596,12
12.7 Pintura da estrutura metálica c/fundo em zarcão e acabamento em esmalte/2 demãos na cobertura do Ginásio. m² 20,50 22,05 452,03
12.8 Execução de demão de selador nas paredes de alvenaria executadas nos sanitários existentes no térreo, 

masculino e feminino, adaptados para Portadores de Necessidades Especiais m² 14,31 2,64 37,78
12.9 Execução de 3 demãos de tinta acrílica nas paredes de alvenaria executadas nos sanitários existentes no térreo,

masculino e feminino, adaptados para Portadores de Necessidades Especiais m² 14,31 11,04 157,98
12.10 Pintura esmalte fosco em piso da quadra do ginásio - 2 demãos m² 609,00 9,54 5.809,86
12.11 Pintura acrílica em faixas de demarcação de 5 cm em quadra poliesportiva do Ginásio m 198,00 5,79 1.146,42

R$ 64.850,79
13. EQUIPAMENTOS
13.1 Instalação de placar eletrônico poliesportivo - 3,5m x 1,95m x 17,5cm, com BDI diferenciado p/ Equipamento m² 6,82 2.472,22 16.860,54

R$ 16.860,54
14. LOUÇAS, METAIS E SINALIZAÇÕES

14.1 Obras de adaptação de banheiros masculino e feminino existentes para PNE
14.1.1 Execução de vaso sanitário com caixa acoplada, assento e ligações para PNE conj. 2,00 328,61 657,22
14.1.2 Execução de lavatório para PNE com ligações e barra de apoio e proteção conj. 2,00 230,29 460,58
14.1.3 Fornecimento e instalação de barras de apoio 80 cm - PNE und. 4,00 77,06 308,24
14.1.4 Fornecimento e instalação  de porta papel higiênico und. 2,00 43,19 86,38
14.1.5 Fornecimento e instalação  de porta toalhas und. 2,00 58,89 117,78
14.1.6 Saboneteira para sabão líquido und. 2,00 28,86 57,72
14.2 Placas de sinalização PNE em portas do Banheiro no Ginásio em PVC 1 mm semi-brilho 30 x 40 cm und. 4,00 34,93 139,72
14.3 Adesivo (1x1,20m) auto colante/demarcação de piso em área reservada a cadeirantes próximo arquibancadas und. 2,00 168,28 336,56

R$ 2.164,20
15. S.P.D.A.
15.1 Execução do SPDA conforme projeto 0,00

15.1.1 Captores Franklin e hastes de 3 m und 2,00 133,50 267,00
15.1.2 Captores aéreos und 8,00 62,75 502,00
15.1.3 Cabo 35 mm² - malha para captação m 90,00 21,86 1.967,40
15.1.4 Cabo 50 mm² - malha para captação m 35,00 29,26 1.024,10
15.1.5 Haste para distanciamento com isoladores Raycon DR-019 und 4,00 43,13 172,52
15.1.6 Haste de aterramento copperweld 1/2" x 2,40m und 2,00 42,06 84,12
15.1.7 Caixa de inspeção und 2,00 117,85 235,70

R$ 4.252,84
16. SERVIÇOS FINAIS
16.1 Limpeza final da obra m² 1.467,92 1,35 1.981,69

R$ 1.981,69
R$ 385.564,69

TRIBUTOS utiizados
PIS 0,65%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  COFINS 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS ISS 4,00%
G/S GARANTIA +  SEGURO DESONERAÇÃO 2,00%
R RISCO TOTAL 9,65%
I TRIBUTOS - ( PIS - COFINS - ISS - DESONERAÇÃO ) 
L LUCRO

BDI

TRIBUTOS utilizados
PIS 0,65%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  COFINS 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS ISS 4,00%
G/S GARANTIA + SEGURO DESONERAÇÃO 2,00%
R RISCO TOTAL 9,65%
I TRIBUTOS - ( PIS - COFINS - ISS - DESONERAÇÃO) 
L LUCRO

BDI

BDI =

Sub-total item 13

Sub-total item 14

Sub-total item 15

Sub-total item 11

Sub-total item 12

9,65%

3,03%
Utilizado

1,27%

25,00%

0,80%

CÁLCULO BDI - Obras e Instalações  - REFORMA Percentual

1,23%

6,16%

TOTAL
Sub-total item 16

Percentual
Utilizado
1,50%
0,85%

Obs: CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - TABELA DE INCIDÊNCIA - ALÍQUOTA SOBRE A RECEITA BRUTA - 4%

      1 – serviços de execução  de  obras  de  construção  civil,   obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive serviços  auxiliares e complementares, serviços de demolição, conservação  e  reparação de edifícios, 
estradas, pontes e congêneres e elaboração de  projetos para obras e serviços de construção civil.

 { [(1+AC+Risco+Garantia/Seguro) × ( 1+Despesas Financeiras) × (1+Lucro)]  ÷  (1-Tributos)} -1

0,30%
0,56%
9,65%
3,50%
18,25%

CÁLCULO BDI - Fornecimento de Materiais e Equipamentos
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Santo Antônio da Patrulha, 19 de junho de 2014.

4



Peso Valor Obras 

% e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 1,88 7.241,66       10,00     724,17             40,00     2.896,66          30,00     2.172,50       20,00     1.448,33       

2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 5,59 21.547,59     30,00     6.464,28          70,00     15.083,31        -         -                -         -                

3. FUNDAÇÕES 0,70 2.717,97       70,00     1.902,58          30,00     815,39             -         -                -         -                

4. ALVENARIAS 0,10 366,80          -         -                   100,00   366,80             -         -                -         -                

5. ESTRUTURAS 31,94 123.139,26   -         -                   80,00     98.511,41        20,00     24.627,85     -         -                

6. COBERTURA 18,29 70.521,28     -         -                   20,00     14.104,26        80,00     56.417,02     -         -                

7. INSTALAÇÕES PLUVIAIS 4,33 16.712,70     -         -                   20,00     3.342,54          20,00     3.342,54       60,00     10.027,62     

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 6,19 23.878,29     -         -                   20,00     4.775,66          30,00     7.163,49       50,00     11.939,15     

9. REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 3,48 13.427,56     -         -                   30,00     4.028,27          30,00     4.028,27       40,00     5.371,02       

10. ESQUADRIAS 0,63 2.444,10       -         -                   -         -                   100,00   2.444,10       -         -                

11. PAVIMENTAÇÃO 3,49 13.457,42     -         -                   -         -                   40,00     5.382,97       60,00     8.074,45       

12. PINTURA 16,82 64.850,79     -         -                   -         -                   40,00     25.940,32     60,00     38.910,47     

13. EQUIPAMENTOS 4,37 16.860,54     -         -                   -         -                   -         -                100,00   16.860,54     

14. LOUÇAS, METAIS E SINALIZAÇÕES 0,56 2.164,20       -         -                   -         -                   50,00     1.082,10       50,00     1.082,10       

15. S.P.D.A. 1,10 4.252,84       -         -                   -         -                   60,00     2.551,70       40,00     1.701,14       

16. SERVIÇOS FINAIS 0,51 1.981,69       -         -                   -         -                   -         -                100,00   1.981,69       

TOTAL 99,98 385.564,69   2,36% 9.091,02          37,33% 143.924,30      35,05% 135.152,86   25,26% 97.396,51     

TOTAL ACUMULADO 2,36% R$ 9.091,02 39,69% R$ 153.015,32 74,74% 288.168,18   100,00% 385.564,69   

Santo Antônio da Patrulha, 19 de junho de 2014.

Item

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA COBERTURA E DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

PROGRAMA: MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CEF - Contrato de repasse n°. 770870/2013 - Processo n°. 038753979/2012

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPONENTE: Município de Santo Antônio da Patrulha / RS

TIPO DE SERVIÇO: Reforma

Mês 1 Mês 4

MESES

Mês 2 Mês 3


