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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | oBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIC
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagGes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo executados na obra de pavimentacdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na estrada Sergio Luckmann localidade de Monjolo, no
municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com extensdo de 290,00 (trezentos e sessenta) metros de comprimento, largura de
rolamento de oito metros na estrada Sergio Luckmann, totalizando aproximadamente 2320,00 (dois mil e trezentos e vinte)
metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagées dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificacBes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacgdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servico,
serd executada sem autorizagao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverad ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Sdo obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condigdes.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdao da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucgdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvar3, Certidoes, Licencas, evitando interrupgdes por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocgdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentagado prevista no Contrato da Obra.

e Para a execuc¢do da obra, objeto destas especifica¢des, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mado de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugao de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execuc¢do dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdao consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagcdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificagles, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislacdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes mdveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondrios deverdao possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacdo de aptiddo para execugdo dos servicos (certificado de treinamento);

e Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.
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e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovac¢do da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupGe, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construcdo devera ser executada em um prazo de 90 (noventa) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAGAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 2,50 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetro.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metro.

1.2. (COMPOSICA0-02) - SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472
ADAPTADA) (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construcdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixacdo
de barras de ago no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizagdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operacées de locagdo da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento
necessdrio das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2. (SINAPI-102303) — ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

RECOMENDACOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde nao hd restrigdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;
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2.3. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execugdo desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizagdo, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminho basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDACOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para nao danificar a pecga; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-7781) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.8. (SINAPI-93379) - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagcdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformagGes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.9. (COMPOSICA0-01) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE
DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedacdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execucdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Apds execugdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugdo da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com

colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar

revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

3.1.  (SINAPI-101116) - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Utilizar o tipo de trator e a |lamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavagdao do material com o trator de esteira.

3.2. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

3.3.  (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo esta incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo-pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compacta¢do, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagdo e realizar o acabamento
da camada.

3.4. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rachdo sera realizado com caminh3o basculante de 10m?3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

4. PAVIMENTACAO

4.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacio deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito; Caso o
teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo.

4.2, (SINAPI-94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.
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4.3. (SINAPI-92398) - EXECUC/TO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (MZ)

RECOMENDAGCOES: Apds a execugiio e aprovacido dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de
oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execugdo das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocacdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando po6 de pedra; Por fim é realizada a compactacdo final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

ESPESSURA pecagim DIMENSOES
PAVIMENTO (em) (cm)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

5. SINALIZAGAO
5.1. (SINAPI-99814) — LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Jatear a &agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento;

5.2. (SINAPI-102512) - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (M2)

Empregar equipamento com reservatério de tinta com capacidade minima de 30 litros, dotado de sistema de
aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicagdo; o equipamento deve ter capacidade de
regulagem da largura da faixa e da demarcacdo de faixas continuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas
no tanque da maquina de demarcacgao vidria de acordo com o especificado, sinalizacdo de segurancga na via / interrupgdo ou
desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos
de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcacgao viadria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

5.3.  (SINAPI-34723) — PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA. (M2)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas vidrias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
regulamentacdo de aluminio com espessura de 1,5 mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | oBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIC
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

A-33B - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

Documento assinado digitalmente

“b WILLIAN DA SILVAMACHADO
g Data: 30/10/2024 13:59:59-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Santo Antonio da Patrulha, 30 de outubro de 2024.

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

=
€
A

ART Numero
13463910

Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal

Convénio:  Ndo é convénio Motivo:  Normal

Contratado

Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificacdo da Obra/Servigo

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico: Estrada SERGIO LUCKMANN CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: MONJOLO CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorérios(R$): 0,00

Data Inicio: 20/10/2024 Prev.Fim:  20/10/2025 Ent.Classe:  ASENART
Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 2.320,00 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 596,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 2.320,00 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 2.320,00 M2
Projeto Drenagem 260,00 M
Orgamento PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/11/2024




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977 : ART Numero
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 13463910
Contratado
Nr.Carteira: ~ SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
Nr.RNP: 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa. NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.. 0
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br
Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
RESUMO DO(S) CONTRATO(S)
ESTA ART REFERE-SE AOS ITENS DE PROJETO E ORCAMENTO DE PAVIMENTACAO, VINCULADOS A PAVIMENTACAO DA
ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO.
EMENDA PARLAMENTAR 202440330010 - LUCAS REDECKER
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima De acordo

Documento assinado digitalmente ub

WILLIAN DA SILVA MACHADO

04/11/2024 17:47:10 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional Contratante



CA’ A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTAGCAO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO / PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,07%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 19,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS guarta-feira, 30 de outubro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 13152653

Documento assinado digitalmente

PMv3.0.6 b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g ol Data: 30/10/2024 14:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA {PAVIMENTACAQO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO  [PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRET 350.027,63 | % Periodo: 25,64% 37,01% 37,35%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.204,10 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM PLUVIAL 69.209,00 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO 18.324,82 | % Periodo: [ 100,00%
|1.4. PAVIMENTACAO 259.074,92 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[15. SINALIZACAO VIARIA 1.214,79 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 350.027,63 %: 25,64% 37,01% 37,35%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 89.737,92 | 129.537,46 | 130.752,25
Outros: - - -
Investimento: | 89.737,92 | 129.537,46 | 130.752,25
%: 25,64% 62,65% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 89.737,92 | 219.275,38 | 350.027,63
Outros: - - -
Investimento: | 89.737,92 | 219.275,38 | 350.027,63

SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responséavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 13152653

Documento assinado digitalmente
g b WILLIAN DA SILVA MACHADO
o

Data: 30/10/2024 14:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

1760-1811

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
NA ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

DATA: 30/10/2024
BDI: 19,63%
E.S. HORA: 112,77%
E.S. MES: 69,88%

| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacgdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL| 17,70% 6,82%
A+B+C+D
HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%

govb

Decumento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 30/10/2024 14:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA/RS 130.116-8




CAI*A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PAVIMENTACAO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF ‘ BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 08-24 (N DES.) _ |PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 19,63% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o
. . . . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.204,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS M2 3,75 460,29 | BDI1 550,64 2.064,90 | RA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.2. Composigao 02 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472 M2 290,00 0,40 | BDI1 0,48 139,20 | RA
ADAPTADA)
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 69.209,00
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 260,00 8,83 | BDI1 10,56 2.745,60 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.2.2. SINAPI 102303 RETROESCAV. (0.26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1.5 M, EM SOLO MOLE, M3 260,00 8,66 | BDI1 10,36 2.693,60 | RA
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
123. SN 25589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 L1SAKES 84,50 278 e 333 281,39 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 0812020 M3 26,00 234,69 | BDI1 280,76 7.299,76 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 585,00 2,78 | BDI1 3,33 1.948,05 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.2.6. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INGLUI M 260,00 34,82 | BDI1 41,66 10.831,60 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
1.2.7. SINAPI-I 37451 o EA T MO B T IR, o AR MR A E M 200,00 67,40 | BDI1 80,63 16.126,00 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.2.8. SINAPI-I 7745 o AT TR = FOILSa, DI ETRO L rTh AL BIE @ M 60,00 118,86 | BDI1 142,19 8.531,40 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.9. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 226,20 20,32 | BDI1 24,31 5.498,92 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 128 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.2.10. Composicao 01 COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE UN 12,00 923,17 | BDI1 1.104,39 13.252,68 | RA
DRENAGEM.
1.3. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO - 18.324,82
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF. 0712020 M3 87,00 242 | BDI1 2,90 252,30 | RA
PMv3.0.6 1/3



CAI*A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PAVIMENTACAO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|(:Z\O DO LOTE ‘MUNICTPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 08-24 (N DES.) _ |PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 19,63% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
ol
Q
w
o
- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.32. SN S EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RMSXK 217,50 273 e 327 711,23 e
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.33. SINAPI 96399 PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E M3 87,00 104,18 | BDI1 124,63 10.842,81 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.34. SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 1.957,50 2,78 | BDI1 3,33 6.518,48 | RA
1.4. PAVIMENTACAO = 259.074,92
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.4.1. SINAPI 100577 e e A e oy e i M2 1.972,00 1,31| BDI1 1,57 3.096,04 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
142 SN e 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 596,00 45,54 [ERE 54,48 82.470,08 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.4.3. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 2.320,00 80,53 | BDI1 96,34 223.508,80 | RA
AF_10/2022
1.5. SINALIZACAO VIARIA = 1.214,79
1.5.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 290,00 208 | BDI1 2,49 722,10 | RA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 29,00 6,24 | BDI1 7,46 216,34 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
1.5.3. SINAPI-I 34723 ;LE/'\:EQT?\'/EAS'NAL'ZACAO BN GRAAR (D13 AC0 U 38 G FhrURR M2 0,25 924,00 | BDI1 1.105,38 276,35 | RA

Encargos sociais:

Observacdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.

Siglas da Composi¢&o do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.6




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

CAI*A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

0 0[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA PAVIMENTACAO ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF ‘ BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

PORTO ALEGRE 08-24 (N DES.) _ |PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 19,63% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
)
Q
w
o

Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total v

(sem BDI) (R$)

(%)

(com BDI) (R$) (R$)

SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
Local

quarta-feira, 30 de outubro de 2024
Data

PMv3.0.6

Responséavel Técnico

Nome:

WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8

ART/RRT:

13152653

govb

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 30/10/2024 14:02:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



SEM ESCALA

DECLARO QUE, APOS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
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PROJETO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO
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‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

s

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZACAO

ESTIMATIVA DE DMTS BASE E RACHAO

'COORDENADAS ORIGEM DESTINO DMT (Km)

29°52:31.71"S , 50°34'1.96"0 Unidade 01 Estrada Seio 17,00
Luckmann

29°4337.53'S, 50°3645.59'0 Unidade 02 Estrad Serglo 13,00
Luckmann

29°5014.31"S, 50°3327.55'0 Unidade 03 Estrada Sergio 14,00
Luckmann

Med 15,00

OBSERVAGAO: Mediana 14,00

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada DMT Adotada 15,00

DMT BASE DE BRITA GRADUADA
SEM ESCALA

LEGENDA

I Pavimento em CBUQ
m Pavimento em bloco de concreto

Pavimento existente em pedra irregular

s oS
ol -

Locais de reforgo de subleito
%//////////% Passeio em existente

Passeio em concreto moldado inloco
Meio-fio existente

Meio-fio pré-moldado

Eixo de projeto

Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm

Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Rede de drenagem existente
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PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA: 1/500

DETALHE TUBO DE CONCRETO

DETALHE SECAQO DE ESCAVACAO

D
. N . ; '
L C C
DN BOLSA PONTA
B
N XN\ §_' N\ |
|
D-ESP.PAREDE De
DN L B C
SIMPLES [ARMADO| SIMPLES |ARMADO
@40 | 100 | 6,5 | 3,0 | 4,0 4,0 48 49
@60 | 100 | 7,5 | 40 | 5,5 5,5 71 72
@80 | 100 | 8,0 | 4,0 - 7,2 - 9,44

MEDIDAS EM CENTIMETROS.

C E A DIFERENGA ENTRE O DIAMETRO INTERNO MiNIMO DA BOLSA DO TUBO E O DIAMETRO
EXTERNO DA PONTA DO TUBO

DETALHE CAIXA DE DRENAGEM
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PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

SARJETA

MEIO FIO VAZADO
l/ PASSEIO

100

CORTE TRANSVERSAL

100

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
FCK 30MPa E=8CM

| REVESTIMENTO
ARGAMASSADO

ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO OU PEDRA GRES

RADIER DE FUNDO CONCRETO|
FCK 15MPa E=10cm
LASTRO DE BRITA N°1 E=10cm
SUBLEITO EXISTENTE

B B
I
CORTE TRASNVERSAL
LASTRO (E)
CAVA L H B E
TUBO @40 1,00 | 1,00 - 0,70
TUBO @60 1,30 | 1,40 - 0,90
TUBO @80 1,50 | 1,60 - 1,10

MEDIDAS EM CENTIMETROS.

LEGENDA

Pavimento em CBUQ

Pavimento em bloco de concreto
Pavimento existente em pedra irregular
Locais de reforgo de subleito

Passeio em existente

Passeio em concreto moldado inloco
Meio-fio existente

Meio-fio pré-moldado

Eixo de projeto

Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm
Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Rede de drenagem existente
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