PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

Contratacdo de empresa para realizar a pavimentacdo em blocos de concreto intertravado,
meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antdnio de Melo Albuquerque, no bairro Jad,
neste Municipio.

Segue relacédo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT | UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

01 1 Unidade | Contratagdo de empresa para realizar a pavimentacdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua
Cel. Antonio de Melo Albuquerque, no municipio de Santo Antonio
da Patrulha/RS, com extensdo de 440,00 (quatrocentos e quarenta)
metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros,
totalizando aproximadamente 3694,00 (trés mil seiscentos e noventa
e quatro) metros quadrados, no Bairro Jad.

Especificacbes dos servigos:
1.1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse Projeto Bésico, tém natureza especial,

tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso X1V, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no
Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos
Sociais, Planilha Orcamentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 13365112,
Projeto de Pavimentacéo (Pranchas 01 a 04).

1.3. As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.4. Com relacgdo aos percentuais de material e mao de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.” 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario

do Municipio, Consolida a Legislacido Tributaria e da outras providéncias”.

1.5. Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como o0s
valores subtotais dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.6. Na analise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do prego global.
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1.7. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas ap0s a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

1.8 - Os servigos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos;

1.9 - As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

1.10 - Cabe salientar, que a administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer
tipo de “Agravo e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestagdo de servigos;

Qualificacdo técnica da empresa:

HABILITACAO: Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente (CREA ou
CAU), devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuacédo
previstas no objeto, em plena validade;

- Comprovacdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

- Comprovacdo de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagéo.

- Sera considerada como item de maior relevancia a execucdo da pavimentacdo onde as
comprovagOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades
minimas de 50% (cingquenta por cento) do item de maior relevancia.

- Comprovagao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicdo de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.
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- Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cbes
locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacao.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servicos que serdo
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servigos devera
ser agendada com os fiscais, atraves do fone: 51-3662-8581. Devera ser apresentada declaracao e
que o licitante tomou conhecimento de todas as informagOes e das condigOes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

2 -JUSTIFICATIVA

2.1 - Essa obra de pavimentacdo sera de extrema importancia para melhores condigdes de
trafego da via, e principalmente, para as condi¢cdes de mobilidade urbana e seguranca dos pedestres,
cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, a fim de contribuir com uma maior qualidade de
vida aos usuarios e melhor fluidez no transito de veiculos.

3 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
o0 Plano Anual de Contratacao.

4 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta € a contratacdo de empresa para realizar a pavimentacdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Antonio de Melo
Albuquerque, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com extensdo de 125,00 (cento e
vinte e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando
aproximadamente 1060,00 (mil e sessenta) metros quadrados, no Bairro Jad, conforme as seguintes
especificacbes e condicdes, descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a
Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua
demanda no que tange a estes servigos.

5—-LOCAL, E DATADE ENTREGA:

5.1 — Todos 0s materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao,
obrigatoriamente, obedecer as especificacbes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento
de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - PO, Cronograma
Fisico-Financeiro, ART n.° 13365112 — Licenca Ambiental LPI n.° 020/2024.
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5.2 - A obra seréa realizada no seguinte local: Cel. Anténio de Melo Albuquerque, no Bairro
Jau, no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS.

5.3 — Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas
neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4 - Caso 0 objeto néo esteja de acordo com as especificagOes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitard e lavrara termo circunstanciado do fato, que deverad ser encaminhado a autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.

5.5 - O recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante
Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez)
dias da comunicagdo por escrito da Contratada e o Definitivo apos o decurso do prazo de observacao
que sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

56 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou
incorrecdes.

6 — DO CONTRATO:
6.1.1. Apds a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no
prazo estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocacdo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacéo;

6.1.3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.1.3.1. Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificac&o.

6.1.3.2. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no
Art. 618 da Lei n° 10.406/02.
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6.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) cuja circunscricdo nao seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o
visto do CREA/RS (resolugédo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.1.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras
da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456,
Santo Antonio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para
assinatura com certificagéo digital.

6.1.5. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢6es estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
prec¢os, ou instrumento equivalente, nas condi¢Ges propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratagcdo conforme item 10.1.5, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, poderé:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatéario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital.

6.2 Das especificidades do contrato:

6.2.1. O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execu¢do da obra
deverd iniciar em até 05 (cinco) dias uteis ap6s o recebimento da Ordem de Servigo e sera realizada
em 04 (quatro) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.2. Na hipdtese das assinaturas eletrdnicas se darem em datas diferentes da data do
documento, o presente contrato surtira efeito a contar da ultima assinatura.

6.2.3. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

5
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6.2.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencéo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da
vigéncia.

6.2.5. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, 8 1°, 1, 11, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.2.6. A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.2.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacGes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacéo a
obra.

6.2.8. O prazo da vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

7 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracéo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacao,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de
padronizacdo e uniformizacao.
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8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratagdo seja de R$ R$ 669.330,01 (seiscentos e sessenta e nove
mil e trezentos e trinta reais e um centavo). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes
oficiais, SINAPI e SICRO, nas datas base 10/2024. Os valores das propostas ndo poderao
ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macrosservi¢cos, conforme
estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

Vislumbra-se que o tal valor serd& compativel com os or¢camentos com o praticado pelo
mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que
estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos para aquisi¢cdo de
bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigos de engenharia no
ambito do Municipio de Santo Antonio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

9 - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1- A Execucdo serd realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 04 (quatro) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos
para execugdo, de acordo com os Cronogramas Fisico-Financeiros, efetuados em até 15 (quinze)
dias ap6s o término de cada etapa, mediante autorizacao por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, obedecendo ao critério mensal de medi¢ao.

9.1.2 — Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando , devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

9.1.3 - A fatura devera vir acompanhada da ultima CND da RF e Contribuices Sociais e prova
de regularidade junto ao FGTS; bem como relatério SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substitua
em decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitagéo.
Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados envolvidos
na prestacéo de servico.

9.2 - O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatério e no corpo da nota deverad obrigatoriamente constar o nimero
deste processo, 0 nimero da Licitacdo, o numero da nota de empenho prévio, emitida por esta
Prefeitura e os dados bancarios da empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na
Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada
pela INRFB 2108/2022.
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9.2.1 — A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria
para a realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas
necessarias a execucdo das obras.

9.2.2 — A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionéarios e equipamentos
até o local de execucdo da obra.

9.2.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do proposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso Ihe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

9.2.4 — Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizagdo dos servicos objeto deste
certame.

9.2.5 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

9.3 - A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servigo contratado).

9.4 - A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e numero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para deposito (pessoa juridica), bem como
conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

9.5- Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena
de retengéo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022
e IN RFB n°1.234/2021.

10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

10.1 — Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.
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10.2 — Cobrar a fiscalizagdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da
execucdo, que serd realizada por servidor designado por Portaria.

11 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada;

11.2 - Obedecer a cronologia de execucdo dos servigos, atendendo as solicitacfes da
CONTRATANTE.

11.3 - Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sanc¢des aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4 - Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que
possam comprometer a sua qualidade.

11.5 - Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

11.6 - Atender as determinacdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.
11.7 - Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicdes de habilitacao.

11.8 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9 - Aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho;

11.10 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada;

11.11 - Efetuar corre¢Oes na prestacdo do servigo, objeto deste contrato, caso ndo esteja de
acordo com o exigido.

11.12 - As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestagdo dos servicos
do objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o
fornecimento de EPI para os técnicos e funcionarios da mesma;

11.13 - Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos a empresa contratada
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
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atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, deverad apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

11.14 — Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.15 — Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde
que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e
determinara as providéncias cabiveis no caso.

11.16 — Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos
de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitagéo.

11.17 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdencidrios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.18 — Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devendo estas instalacGes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario
assegurando a mesma 0 acompanhamento do responsavel pela obra e fornecimento de todas as
informagdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.19 — Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucao da obra
0s servico, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.20 — Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servigos, em locais
visiveis, desde a instalagdo do canteiro placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga.
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11.21 — Reservar em sua sede, local para o0 acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

11.22 — Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios
& execucdo da obra.

11.23 — Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execucao da obra.

11.24 — Manter no Diéario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacfes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.25 — Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

11.26 — Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na
execucdo dos servigcos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes
aos bens objetos desta licitacdo.

11.27 — Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.28 — Ndo transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigaces decorrentes desta licitacao,
bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.

11.29 — Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execu¢do do
objeto contratual.

11.30 — Manter no local da obra ou servigco, o repensavel técnico, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.
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11.31 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte,
0 objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execucdo
ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

11.32 — O representante da CONTRATANTE anotard em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados. As decisfes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo
solicitadas a seus superiores, em tempo habil para a doacdo das medidas convenientes.

11.33 — Registrar o servigo da empreitada no CREA, em observéncia ao disposto na Lei N° 6.496,
de 07 de dezembro de 1977, da area a ser ampliada.

11.34 — A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a
comunidade quanto a execuc¢do da mesma.

11.35 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

11.36 — Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢do Individual ( EPI’s) para
todos os funcionarios, conforme legislacao pertinente.

11.37 — Manter em estoque e em perfeitas condicbes de uso, 0S materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.

11.38 — Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da
Prefeitura Municipal de Santo Antbnio da Patrulha para realizacdo dos servi¢os objeto deste
certame.

11.39 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificaces, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsével Técnico pela
obra.

11.40 - Atender aos condicionantes ambientais descritos na Licenca Prévia e de Instalacdo n.°
20/2024.
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12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

12.1 - O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd da seguinte
dotacdo orcamentaria:
Pedido de Compra 2024/2967.

Dotacédo: 2025/1639 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha
Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1269 - Recursos Oriundos da CORSAN
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2755 - Rec de Alienacdo de Bens/Ativos - Administracdo Direta
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacédo: 2025/1643 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2721 - Transferéncias da Unido Ref a Cessdo Onerosa de Petréleo

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacédo: 2025/831 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencéo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotagéo: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha
Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Santo Antonio da Patrulha/RS, 20 de fevereiro de 2025.
Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

RSO
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LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°007/2024

O Municipio de Santo Ant6énio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n® 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispoe sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolu¢cdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteracdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n® 706/2024 e Parecer Técnico DMA n° 382/2024 , expede a presente
LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/CPF: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n°® 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: AV. BORGES DE MEDEIROS, n° 456,n° 007/2024, CIDADE ALTA, , SANTO ANTONIO DA
PATRULHA,RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29°49’52,11” Long:-50° 30” 19,06”

Condicoes e restricoes:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a obra de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, meio-fios de
concreto e drenagem pluvial rua Cel. Anténio de Melo Albuquerque, no municipio de Santo Antonio
da Patrulha/RS, com extensdo de 440,00 (quatrocentos e quarenta) metros de comprimento e largura
de rolamento de 8,00 (oito) metros. A obra tera inicio nas coordenadas geograficas -29°49'52.11" e -
50°30'19.06" e final em -29°49'54.05" e -50°30'3.52";

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento.

1.3. Apbs a realizacdo da licitagdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execu¢do da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenga se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizacao;

1.5. Na hipdtese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. A obra devera ser executada conforme projeto arquiteténico apresentado a este Departamento;

1.7. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo do 6rgao municipal competente, seguindo as legislacdes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenga de operacdo em vigéncia,;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;

2.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineracdo e pelo d6rgdo ambiental
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competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construcdo civil, conforme
Resolucdo CONAMA n° 307/02, Classe A,

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentagdo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento, sendo proibida a sua comercializagdo, movimentacéo e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento, constitui-se crime de usurpacao de bens pertencentes a
unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificacdo e manutencdo de veiculos e maquinario
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execucao das obras, de modo a evitar
poeira;

2.10. O empreendedor é responsavel por manter condi¢fes operacionais adequadas, respondendo por
quaisquer danos ao meio ambiente;

Quanto aos residuos solidos:

3.1. Néo podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construcdo e Demoligdo-
RCDs conforme Art. 4° da Resolugdo 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposic¢do final adequada
é exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser
reciclados;

3.2. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias plblicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo do 6rgdo municipal competente, sequindo as legislagdes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as guais seus residuos sdao encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o o Artigo 9° do Decreto Estadual n® 38.356, a responsabilidade pela destinagdo adequada
dos mesmos ¢ da fonte geradora, independente da contratacdo de terceiros;

3.4. Durante a implantagdo do presente empreendimento deverd ser seguido o principio da reducgdo da
geracdo de residuos sélidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Residuos de sanitarios quimicos deverdo ter destinacdo ambientalmente adequada;

Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento
Municipal de Engenharia e Arquitetura;

4.2. Deverda ser realizado reaterro das valas nos locias onde foram instaladas as tubulag@es pluviais. O
material utilizado no reaterro devera ser proveniente da propria escavacdo da vala, quando o mesmo
for de boa qualidade ou de jazida proxima devidamente licenciada;

Quanto ao abastecimento de agua:

5.1. O suprimento de agua para a realizagdo das obras deverd ser da rede publica de abastecimento ou de
pogo artesiano devidamente regularizado;

Quanto aos riscos ambientais:

6.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera
ser comunicado imediatamente;

Da Responsabilidade Técnica:

7.1. A presente licenca estd vinculada ao responséavel técnico Engenheiro Civil WILLIAN DA SILVA
MACHADO, CREA SC 1301158, ART 13496545;

7.2. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

Apos a assinatura do contrato de prestacdo do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa

responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

8.1. Plano de gerenciamento dos residuos solidos da construcdo civil com respectiva ART;

8.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucao do projeto;

Quanto a emisséo da Declaragdo de Empreendimento Concluido - DEC:
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9.1. Apds a concluséo das obras de implantacdo/instalacdo do empreendimento devera ser requerida, junto
ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaracdo de Empreendimento Concluido - DEC,
acompanhado de relatério fotografico assinado por técnico responsavel e pelo empreendedor;

9.2. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condicGes e restricdes constantes nesta Licenca
de Instalacéo;

9.3. Ressalta-se o fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera apresentar
nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio Ambiente, em
especial referente ao setor de fiscalizacéo;

10. Quanto as Questdes Bioldgicas:

10.1. Esta licenca ndo autoriza a supressao de qualquer vegetacao arbdrea. Caso ocorra a necessidade
de supressdo, devera ser solicitada prévia autorizacdo ao 6rgao competente;

10.2. E proibida a utilizacdo, perseguicéo, destruicio, caca ou apanha de animais silvestres, conforme
Lei Federal 5.197/1967;

10.3. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contengdo e monitoramento de processos
erosivos na area do empreendimento;

10.4. A implantagdo do empreendimento devera respeitar as Areas de Preservagdo Permanente
definidas na Lei Federal n° 12.651/2012, bem como nas Leis Estaduais n° 9.519/1992 e n°
15.434/2020;

10.5. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetacdo, conforme Lei 4.608/2004;

10.6. E vedado: a utilizagdo arvores situadas em locais publicos para colocacio de cartazes e
anincios, bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;

10.7. Né&o devera ocorrer qualquer modificacéo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento
sem autorizacao prévia do 6rgdo ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

Esta Licenca somente é vilida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certiddes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacido Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissao: Santo Antonio da Patrulha, 19 de novembro de 2024.
Este documento licenciatorio é valido para as condi¢des acima até: 19 de novembro de 2025.
Este documento licenciatorio estd a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resolucio do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n°® 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO poderi ser renovada.

Dirceu Luiz Lopes Machado Miriam Santos Borba
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento de Meio Ambiente

Digitally signed by DIRCEU LUIZ
LOPES MACHADO:54765650006
Date: 2024.11.19 17:09:12 -03:00

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

Digitally signed by MIRIAM SANTOS “DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

BORBA00638965080 o > - enti - 0407.0901.32937
Date: 2024.11.19 16:47:24 -03:00 CRACK: A PEDRA DA MORTE LPI n¥00772624"3




PREFEITURA
| SANTO ANTONIO
% DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:
AREA TOTAL:
ENDERECO:
DATA:

PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
3694,00 m?

RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU
NOVEMBRO/2024
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iy MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO = ;
DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Cel. Anténio de Melo Albuquerque, no municipio de Santo
Antonio da Patrulha/RS, com extensdo de 440,00 (quatrocentos e quarenta) metros de comprimento, largura de rolamento de
8,00 (oito) metros, totalizando aproximadamente 3694,00 (trés mil seiscentos e noventa e quatro) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condicses.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e  Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execuc¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées por embargos.

e  Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e  Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagGes, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisodrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execug¢do dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de dgua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execu¢do dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles nao
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondrios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacgao de aptiddo para execucgdo dos servigos (certificado de treinamento);

e  (Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Pagina 3 de 10




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO

DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contatos da data do efeito recebimento
por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metros.

1.2. (COMPOSICAO-02) - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topogréafico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo

de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualiza¢do do
ponto pela equipe de locacgdo. Tal marcacdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operagdes de loca¢do da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1.  (SINAPI-99063) — LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavac¢do no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2.  (SINAPI-102303) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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RECOMENDAGCOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construgdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restrigdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: O transporte de material excedente seré realizado com caminhdo basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.

2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas deverd ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execu¢do desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizagdao, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminho basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-7781) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de dguas pluviais.

2.9. (SINAPI-93379) — REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
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A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidifica¢cdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagOes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformag¢des ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

|
bl |

EUFPERIOR

|
L

LATERAL

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.10. (COMPOSICAO-01) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE
DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdao concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo traco
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execugdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contenc¢do da cava,
preparar o fundo para a execuc¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.

Pagina 6 de 10




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO

DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

A

’ - o’ -
A an 4 ~
e o ——— .as
4 % r
- ‘A —_— p—_———
-
PLANTA 3 CORTE A
- "“—‘V‘_‘ |
- -
CORTE B

AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

3.1. (SINAPI-101116) — ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a |lamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavagdo do material com o trator de esteira.

3.2. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacgo.

3.3.  (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execu¢do (o transporte ndo esta incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessdrio, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactagdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo e realizar o acabamento
da camada.

3.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rach3o sera realizado com caminh3do basculante de 10m?3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.
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@ PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO = ;
DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

4. PAVIMENTAGAO

4.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compacta¢ido deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagao e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgao.

4.2. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.

30cm

4.3. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR/UNISTAIN COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular ou unistain de cor natural 20x10 centimetros, com
espessura de oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execugdo das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

ESPESSURA pecag/mt onm%ggoes

PAVIMENTO fcing)
RETANGULAR 6 50 1020
2 8 50 10x20
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Sl MEMORIAL DESCRITIVO
@ PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO = ;
DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

5. SINALIZAGAO VIARIA
5.1. (SINAPI-13521) — PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAC/TO DE RUA, 45 CM X
20 CM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
identificagdo de rua de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nao
metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metélico.

Rua
Nome da Rua

Biografia do Homenageado

1 0 0 20000-000 Bairro

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUA

5.2. (SICRO-5213440) — PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abragadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

A-33B — VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

5.3. SICRO-5213440) - PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

R-1 - PARADA OBRIGATORIA

5.4. OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO. (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO

DA PATRULHA ENDERECO: RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE, BAIRRO JAU

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em ago galvanizado de 3,3 metros; para instalagdo; Concreto fck

15Mpa, trago 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalagdo do suporte metalico; Considerou-se, para o calculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implantagdo, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esforco da escavagdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composi¢ao é valida para trabalho diurno; Esta composicdo ndo considera transporte com caminhdo

carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢des de transporte.

govb

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 18/11/2024 16:42:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN

DA SILVA MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8

Santo Antonio da Patrulha, 18 de novembro de 2024.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13496545

Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal

Convénio:  N&o é convénio Motivo:  Substituicdo de ART ART Vinculo:13365112
Contratado

Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:.  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico: Rua CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro:  JAU CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorérios(R$): 0,00

Data Inicio: 01/11/2024 Prev.Fim:  01/11/2025 Ent.Classe:  ASENART
Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 3.694,00 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 936,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 3.694,00 M2
Projeto Drenagem 405,00 M
Orgamento PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Fiscalizacéo PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 18/11/2024

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

Documento assinado digitalmente
WILLIAN DA SILVA MACHADO
18/11/2024 13:58:41 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

goub

De acordo

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO

Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Contratante




CA’ A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE / PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,10%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:
Santo Antdnio da Patrulha segunda-feira, 18 de novembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 0

Decumento assinado digitalmente

PMv3.0.6 b WILLIAN DA SILVA MACHADO
e g ol Data: 18/11/2024 16:42:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



CAIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Santo Anténio da Patrulha| PAVIMENTACAO RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUHEPAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
al, PAVIMENTACAO DA RUA CEL. ANTONIO D  669.330,01 | % Periodo: | 22,80% 26,64% 25,27% 25,29%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.429,27 | % Periodo: | 100,00%
[12. DRENAGEM PLUVIAL 111.947,36 | % Periodo: | 90,00% 10,00%
[13. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO 120.980,20 | % Periodo: | 40,00% 60,00%
|1.4. PAVIMENTACAO 422.913,98 | % Periodo: 25,00% 40,00% 35,00%
[15. SINALIZACAO VIARIA 10.059,20 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 669.330,01 %: 22,80% 26,64% 25,27% 25,29%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 152.573,97 | 178.316,62 | 169.165,59 | 169.273,83
Outros: - - - -
Investimento: | 152.573,97 | 178.316,62 | 169.165,59 | 169.273,83
%: 22,80% 49,44% 74,71% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 152.573,97 | 330.890,59 | 500.056,18 | 669.330,01
Outros: - - - R
Investimento: | 152.573,97 | 330.890,59 | 500.056,18 | 669.330,01

Santo Anténio da Patrulha

Local

segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responséavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g ol Data: 18/11/2024 16:42:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET

110

govb

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
copiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3do incide
B2 Feriados 4,24% N3do incide 4,24% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
(c]:{1]{oXd
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Documento assinado digitalmente

'WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 06/09/2024 13:22:19-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha PAVIMENTACAO RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 10-24 (N DES.) PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO Santo Antdnio da Patrulha 20,10% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
- Lo . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
1. PAVIMENTACAO DA RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE = 669.330,01
dLdl, SERVICOS PRELIMINARES - 3.429,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 3,00 459,66 BDI 1 552,05 1.656,15 | RA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.2. Composi¢ao 02 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472 M2 3.694,00 0,40 BDI 1 0,48 1.773,12 | RA
ADAPTADA)
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 111.947,36
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 405,00 8,82 BDI 1 10,59 4.288,95 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
2.2, 405,00 s 13,55 5.487,75 [ RA
122 SR go2308 (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO B C128 ERIS
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 263,25 2,58 BDI1 3,10 816,08 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 40,50 241,79 BDI1 290,39 11.760,80 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 984,15 2,58 BDI 1 3,10 3.050,87 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.2.6. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 405,00 36,55 BDI1 43,90 17.779,50 | RA
FORNECIMENTO). AF _03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
1.2.7. SINAPI-I 37451 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 306,00 67,40 BDI 1 80,95 24.770,70 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.2.8. SINAPI-| 7745 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 99,00 118,86 BDI 1 142,75 14.132,25 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.9. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 352,35 20,53 BDI 1 24,66 8.688,95 [ RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.2.10. Composicao 01 COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE UN 19,00 927,80 BDI 1 1.114,29 21.171,51 | RA
DRENAGEM.
13. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO = 120.980,20
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3). AF 07/2020 M3 330,00 2,49 BDI 1 2,99 986,70 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.650,00 2,58 BDI 1 3,10 5.115,00 | RA
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
1.3.3. SINAPI 96399 COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 550,00 111,19 BDI 1 133,54 73.447,00 | RA
AF _09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 13.365,00 2,58 BDI1 3,10 41.431,50 | RA
1.4. PAVIMENTACAO - 422.913,98
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
14.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 1.494,00 0,54 BDI 1 0,65 971,10 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
142 S R 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 936,00 2028 oD 6024 56:384,64 | RA
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.4.3. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 3.694,00 82,40 BDI1 98,96 365.558,24 | RA
AF 10/2022
1.5. SINALIZACAO VIARIA - 10.059,20
% n
151. SINAPI-I 13521 EI,:AACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20 UN 8,00 132,00 BDI 1 158,53 1.268,24 | RA
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA
152, HEe SR RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 4,00 el EEIE 29760 1.18040 | RA
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA
153, SiERe SRR RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 400 2 e 29766 119064 [
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
1.5.4. SICRO 5213863 REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 12,00 444,76 BDI1 534,16 6.409,92 | RA
IMPLANTACAO
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacdes:

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antonio da Patrulha

Local

segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 18/11/2024 16:42:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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