PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO (PB)
1. OBJETO:

O objeto consiste na contratacio de empresa especializada para a prestacdo de servigos e fornecimento de
materiais destinados a execuc¢io de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado na Estrada Sérgio
Luckmann, Evaristo, n.2 13320, Santo Antonio da Patrulha/RS, com drea de 94,36m>.

2. DESCRICAO DETALHADA:

Item | QTD Descricao

Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servicos e fornecimento de
materiais destinados a execucio de reforma do Posto de Atendimento Evaristo, localizado
1 1 na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.? 13320, Santo Antdnio da Patrulha/RS.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

3.1. Os servigos ora descritos nesse Termo de Referéncia tém natureza especial, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 62, inciso XIV, da
Lei Federal n.2 14.133/2021.

3.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua forma eletronica,

com critério de julgamento por menor preco, nos termos da Lei n.? 14.133/2021.

3.3. Para prestacdo dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitacio, bem como apresentar os documentos a titulo de
habilitacao: I - juridica, II - técnica, III - fiscal, social e trabalhista nos termos do art. 62, da Lei Federal n®
14.133/2021.

3.4. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria
-P.0O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.? 15044290 e Projeto (Pranchas 01-03, 02-03 e 03-03).

3.5. As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as propostas de preco,

as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e dos Encargos Sociais.

3.6. Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas deverdo atentar para o disposto no
Art. 24-A da Lei Complementar n.2 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario do Municipio,
Consolida a Legislacao Tributaria e da outras providéncias”.

3.7. Os valores das propostas nao poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais

dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.? 7.983/2013.
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3.8. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apos a

virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

3.9. A fiscalizagdo dos servigos serd realizada pelo ente federado, por meio dos seus Responsdveis Técnicos,

portanto, em qualquer ocasido, a CONTRATADA devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.
4. QUALIFICACAO TECNICA:
HABILITACAO: Para sua habilitacio, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

4.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuacdo previstas no objeto,
em plena validade.

4.2. Comprovacao de aptidao técnico-operacional, certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugido de

servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

4.3. Comprovacao de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA/CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade

técnica por execugdo de obra ou servi¢o de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacio.

4.4. Sera considerado como item de maior relevancia o revestimento cerimico para piso com placas tipo

porcelanato, onde as comprovacdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com

quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia.

4.5. Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de sécio ou empregado contratado, através do

respectivo documento.

4.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

4.7. Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servicos que serdo
prestados. Caso haja interesse do licitante em visitar o local, o mesmo deverd agendar com as servidoras Thais
Gobbi Soares (CAU A164714-8) ou Natalia Cunha da Costa (CAU/RS A60328-7), através do telefone: 51-
3662-8594.

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

5.1. A reforma do Posto de Atendimento Evaristo emerge como uma demanda essencial para atendimento a

comunidade local, possibilitando a modernizacio e revitalizacdo do espago, proporcionando melhores condicdes
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estruturais e funcionais para os pacientes que necessitam acessar o servico e, também, aos profissionais no

exercicio de suas atividades.

z N

5.2. A contratacdo € necessdria para melhorar a qualificacio do atendimento prestado a populacdo local,
possibilitando a substituido o piso, colocacdo de gesso em substituicdo ao forro de PVC, pintura interna,
colocagdo de carca e conserto no muro lateral, proporcionando melhores condi¢des estruturais e funcionais para

atendimento aos pacientes daquela localidade e, também, para os profissionais no exercicio de suas atividades.

5.3. Nessa perspectiva, promover condi¢des de atendimento na comunidade € preponderante nio sé na oferta de
servicos médicos, de enfermagem e odontoldgicos, mas também promove a criacido de vinculos entre equipe e
comunidade, que podem ser essenciais na prevencdo e tratamento de doencas. A presenca desse dispositivo de
satde dentro do territério contribui significativamente para o fortalecimento da interac@o entre profissionais de
saide e pacientes, possibilitando o desenvolvimento de acdes que sdo essenciais para criar um ambiente de
satde colaborativo e acolhedor, no qual todos os envolvidos se sintam participantes ativos do processo de

cuidado.

5.4. A reforma pretendida nfo se restringe apenas na melhoria das condigdes estruturais do prédio onde serdo
desenvolvidos os servicos de saude; trata-se, na verdade, de um investimento futuro, que contribui para a
construcdo de alicerces solidos que visam a promocio da saide, preven¢do de doencas e o desenvolvimento

de uma comunidade saudavel.

5.5. Destaca-se, também, que a populacdo daquela comunidade poderd ser atendida in loco, ndo precisando
fazer o deslocamento até a sede do municipio para a realizacio de consultas e procedimentos basicos,
abrangendo um maior ndmero de pessoas que, exceto em casos mais graves, normalmente nao costumam buscar

atendimento preventivo por conta das dificuldades de locomog@o por longas distancias.
6. DO CONHECIMENTO DO OBJETO:

Para comprovacdo da necessidade de execucdo do objeto, deve-se observar os documentos técnicos anexos ao
processo, com delimitacdo da drea a ser ampliada e reformada, conforme projeto elaborado por setor

responsavel.
7. FORMA DE EXECUCAO, PRAZO E LOCAL:

7.1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados na obra deverao, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento
de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria - PO, Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.? 15044290 e Projeto
(Pranchas 01-03, 02-03 e 03-03).

7.2. A execucao dos servicos devera ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias, contados da data do efeito
recebimento, por parte da contratada, do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA, conforme

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

consta no Memorial Descritivo.

Local de Execucio:

a) A obra serd realizada no seguinte local:

Prédio localizado na Estrada Sérgio Luckmann, Evaristo, n.? 13320, Santo Antonio da Patrulha/RS.
8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

8.1. Caso existam dudvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, a
CONTRATADA deverd dirimir antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia

aprovativa ou nao.

8.1.1. Em caso de divergéncia entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsével

Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

8.2. A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e mao de obra necessdria para a realizacdo

dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessdrias a execucdo das

obras.

8.3. A licitante vencedora deverd ser responsavel pela locomocdo de funciondrios e equipamentos até o local de

execugdo da obra.

8.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operdrio, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscaliza¢do, sem haver necessidade

de declarag¢@o quanto aos motivos. A substitui¢do deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

8.5. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal

de Santo Ant6nio da Patrulha para a realizacio dos servigos objeto deste certame.

8.6. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nio alteracdo de custo da obra

ou servico, serd executada sem autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

8.7. A empresa terd o prazo maximo de 10 (dez) dias corridos para comunicar formalmente e, por escrito,

aos fiscais o término dos servigos.

8.8. O recebimento provisério ocorrerd mediante termo circunstanciado, assinados pelas partes em até 30

(trinta) dias da comunicag¢do escrita do contratado.
8.9. O recebimento definitivo ocorrera em 60 (sessenta) dias.

9. SUPERVISAO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS:
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9.1. A fiscalizacdo do respectivo contrato serd realizada por servidores nomeados através de Portaria especial,

onde serdo considerados todos os requisitos constantes neste documento e no Edital.

9.2. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles
ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas
decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

9.3. A presenca da Fiscalizacdo na obra ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da CONTRATADA

perante a legislacdo vigente.

9.4. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicio de qualquer operdrio, ou mesmo do preposto,
que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscaliza¢do, sem haver necessidade

de declaragc@o quanto aos motivos. A substitui¢do deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
10. DO CONTRATO:
10.1. Da convocacio para assinatura:

10.1.1. Apds a homologagdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato ou aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicéveis.

10.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da

convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratagao.
10.1.3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

10.1.3.1. Relacdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execugdo da obra, obrigando-se a manté-la

atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificag@o.

10.1.3.2. A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco)_anos, conforme previsto no Art. 618 da
Lei n? 10.406/02.

10.1.3.3.Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA - (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS
(resolugdo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

10.1.4. O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Anténio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Ant6nio da
Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacao

digital.
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10.1.5. Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada
a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacio ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente,
nas condicdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas na Lei n®

14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

10.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratacdo conforme item 10.1.5, observados o valor estimado

e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitagdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de

preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condig@o.

10.1.7. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
previstas no item (ver n°® PENALIDADES) deste Edital.

10.1.8. Documento obrigatério dos funciondrios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco,

permissao para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatério de Aptidao Fisica do Trabalhador.

10.2. Das especificidades do contrato:

10.2.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar
da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado caso necessario; a execuciao do servico tera o prazo de

120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da Ordem de Servico.

10.2.2. Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o

presente contrato surtira efeito a contar da dltima assinatura.

10.2.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidor designado através de Portaria Especial,

devidamente autorizada pela autoridade competente.

10.2.4. O valor contratado poderd ser reajustado conforme conven¢ido ou sentenca normativa em dissidio

coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da vigéncia.

10.2.5. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das modalidades p
revistas no Art. 96, § 12, 1, II, 1II, da Lei n.? 14.133/21,_correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
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contratado.
11. CRITERIOS DE JULGAMENTO:
11.1. Sera considerada vencedora a proposta de Menor Preco.

11.2. Devido a disponibilidade de dotacdo para custear tal despesa, considerando os precos descritos na Planilha

Orcamentdria, ndo serdo aceitas propostas com valor superior a R$ 84.077,31.
11.3. Na analise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.
12. DO PAGAMENTO:

12.1. O respectivo pagamento somente serd liberado para quitacdo apds o término de cada etapa dos servigos,
mediante autorizacio por escrito — LAUDO TECNICO - emitido pela CONTRATANTE, através dos
engenheiros/arquitetos responsaveis por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, obedecendo ao critério mensal de
medicdo. O pagamento serd realizado, apds apresentacdo da nota fiscal e do laudo técnico, em até 15 (quinze)
dias. A fatura deverd vir acompanhada da tltima CND da RF e Contribui¢des Sociais e prova de regularidade
junto ao FGTS, bem como relatério SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranga e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados os

comprovantes de pagamento dos saldrios dos empregados envolvidos na prestacdo de servigo.

12.2. A fatura relativa aos servigos executados pela CONTRATADA deverd conter as quantidades e valores
de todos os servigcos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte:
Modalidade e nimero da licitagdo, nimero do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta
obra, os dados bancdrios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter as assinaturas dos fiscais na Nota

Fiscal.

12.3. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentag@o apresentada

no processo licitatorio.

12.4. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencdo dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n® 1.234/2012, alterara pela
IN RFB 2108/2022.

12.5. Nio seré efetuado qualquer pagamento 8 CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo de
obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sdcios ou Diretores, correspondente a Tributos
ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como pela inadimpléncia deste ou outro

Contrato qualquer.
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12.6. Juntamente com a primeira nota fiscal da execu¢@o dos servigos, a empresa contratada deverd apresentar
laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando deverd apresentar copia da RAIS

negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

12.7. A Prefeitura Municipal ndo realizard liquidacdo e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove, documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribui¢des Sociais, FGTS e
relatério SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substituia, em decorréncia da legislacdo do e-social do més da
cobranca e respectivo comprovante de quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servigos
contratados. A fiscalizacdo do cumprimento da legislacdo trabalhista e previdencidria por parte da
CONTRATADA sera realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

13. RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. Manter, durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas

as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitag@do.
13.2. Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.3. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade

Técnica) de execucdo dos servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizacdo de Inicio da Obra.

13.4. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos apontadas pelo CONTRATANTE ocorridos na
execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,

decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

13.5. Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em

nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

13.6. Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar

ao ente federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

13.7. Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvard, Certiddes, Licengas, evitando interrupgdes por

embargos.

13.8. Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se

por quaisquer danos decorrentes da execucio que por ventura venham a ocorrer nela.

13.9. Providenciar a coloca¢do das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou
CAU locais.

13.10. Apresentar, ao final da obra, toda a documentacio prevista no Contrato.
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13.11. Para a execucdo da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de
todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom

andamento e execucdo de todos 0s servicos previstos.

13.12. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes
provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao de obra, maquinaria

e ferramentas necessdrias a execucdo dos servigos provisoOrios tais como: barracido; andaimes, tapumes,

instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de dgua, etc.

13.13. Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia do fornecimento do objeto

contratual, sem prejuizo de suas responsabilidades.

13.14. Nio transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorizacdo do
CONTRATANTE.

13.15. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais que
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

13.16. Remover, durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo.

13.17. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessdrios a execucio da

obra.
13.18. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos, referentes a execucdo da obra.
13.19. Prestar informacdes exatas e ndo criar embaracos a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

13.20. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio dos

fiscais, ou preposto indicado pelo Municipio.

13.21. Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigacdes sociais e de protecdo aos seus empregados,
bem como, pelos encargos previdencidrios, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execuc¢do dos

servigcos decorrentes desta licitacao.

13.22. O profissional responsdvel pela execu¢do dos servigos deve responsabilizar-se por qualquer dano

ambiental que venha a acontecer no decorrer da obra.

13.23. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais supressoes até 25% (vinte e cinco por cento), €, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus

acréscimos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

13.24. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para todos os seus

funciondrios, conforme legislacdo pertinente.
14. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

14.1. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-

financeiro.

14.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta.

14.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdao especialmente
designada através de Portaria Especial, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos

a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as

solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
15. DOTACAO ORCAMENTARIA:

15.1. O dispéndio financeiro, decorrente da contratacdo ora pretendida, serd designado na seguinte dotacdo

orcamentaria:

Dotacao: 2025/928 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 07.01.10.301.0002.2080 - Manutenc¢@o e Fortalecimento da APS - ASPS cta. 67
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 17 de janeiro de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Willian da Silva Machado Engenheiro Civil CREA/SC: 130.116-8
SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Daniela Guimaries Hablich - Secretiria

Municipal da Satde, em exercicio.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA GUIMARAES HABLICH, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, EM EXERCICIO em 20/01/2025 as 09:45:35.
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PREFEITURA

SANTO ANTONIO
DA PATRULHA

17601811

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA DO POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO
AREA A REFORMAR: 94,36 m?
PAVIMENTO: TERREO
ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, 13320- SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.
DATA: NOVEMBRO 2024
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sy MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, 13320 — BAIRRO EVARISTO

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na obra de REFORMA DO PREDIO DO
POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO, situado no bairro Evaristo no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS
NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execug¢do dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucao dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera reformada a edificagdo, a fim de avaliar e verificar as suas condigdes.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execu¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées por embargos.

e  Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

e Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
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e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucgdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisorias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execug¢do dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de dgua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdao dos servigos serd feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira deverd possuir, a frente dos servigcos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicac¢@es dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizacdo paralisar a execugdo dos servigcos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagdao, bem
como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposi¢cdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo.

Sera exigida a apresentacdo dos seguintes documentos, se necessario:

e Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentagdo de ART de Engenheiro
Responsavel atendendo a NR-18;

e Documento obrigatério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco, permissdo para
Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatdrio de Aptidao Fisica do Trabalhador;
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e A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizagdo de isolamento da area onde estard sendo
feito o servigo, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

e Todos os funcionarios deverao possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do certame e
comprovacdo de aptiddo para execugdo dos servigos (certificado de treinamento);

e Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

e Devera ser instalado tapume junto a obra, pois os atendimentos de saude continuardo sendo efetuados na parte
existente da edificacao.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdoes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo deverd ser executada em um prazo de 120 (cento e vinte) dias, contatos da data do efeito
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1. — SERVICOS PRELIMINARES
1.1. PLACA DE OBRA, PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser fixada
em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as seguintes: 1,00 x
2,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Tera dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 2,00 metros.

1.2. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES 8CM.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a demolicdo, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a demoli¢cdo do contrapiso.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar
em local indicado pela fiscaliza¢do de obra.

1.3. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO
(PISO).

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a demolicdo do revestimento ceramico. O revestimento ceramico devera ser retirado cuidadosamente com a utilizagdo de
ponteiros de modo a ndo danificar a estrutura da edificagdo. O material devera ser transportado para local conveniente e
posteriormente retirado da obra como entulho, todo o processo desde a remogdo até o transporte para o local apropriado de
entulhos devera ser feito com cuidado para ndo ocasionar acidentes.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Checar se os EPC necessarios estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover

o revestimento ceramico com uso de martelete manual. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalizagdo de

obra.

1.4. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

RECOMENDAGCOES: Antes de comegar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustacdes
metalicas, poeira, graxas ou 6leos. Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de
pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm.

1.5. EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Taliscamento da base e Execucdo das mestras; Lancamento da argamassa com colher de
pedreiro; Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se o excesso; Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

1.6. REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Taliscamento da base e Execucdo das mestras; Lancamento da argamassa com colher de
pedreiro; Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro; Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se o excesso. Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

1.7. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PAREDE SANITARIO).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Checar se os EPC necessarios estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover
o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

1.8. DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC
necessarios estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Remover a argamassa com uso de talhadeira e marreta
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1.9. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (M2)

RECOMENDAGOES: Antes de iniciar a execucdo, analisar a estabilidade da estrutura.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria (tela metélica eletrossoldada) de acordo
com as especificagdes do projeto e fixa-las com finca-pino; Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia,
demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcagdo vertical das
fiadas; execugdo da primeira fiada; Elevagdo da alvenaria- assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
colher, preenchendo-se toda a superficie; Execucdo de vergas e contravergas concomitante com a elevacdo da alvenaria.

2. — RECUPERACAO DE ESTRUTURA E MURO DE CONTENGCAO
2.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA GRES (RETIRADA DA PRIMEIRA FILEIRA DE PEDRA GRES).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A demoli¢do da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a
parte inferior da parede. Demolir as alvenarias apontadas no projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local
apropriado. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecanicos, ficando
proibido o langamento em queda livre de qualquer material. Deve-se evitar o acumulo de entulho em quantidade tal que
sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

2.2. DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: IDEM AO ITEM 1.2.

2.3. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (PISO
DA DIVISA).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 1.3.

2.4. COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.

RECOMENDAGCOES: A compactagdo do solo devera ser realizada nos locais onde foi retirado o contrapiso para posterior execu¢io
dos demais itens de pavimentacdo que constam no orgamento, verificar no projeto os locais onde sera feita a demoli¢do do
contrapiso.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Deverd ser compactado o solo nos locais indicados no projeto, com auxilio de compactador
de solo com placa vibratdria reversivel com motor 4 tempos a gasolina e potencia de 5,5 CV.

2.5. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 CM.

RECOMENDAGCOES: O lastro de brita devera ser realizado apds a compactacio do solo nos locais onde foi retirado o contrapiso
existente.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Lancar e espalha a camada de pedra britada N°2 (19 a 38 mm) no solo devidamente
compactado e nivelado. Apds o langamento, compactar novamente com placa vibratdria e nivelar a superficie.
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2.6. ARMACAO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.

RECOMENDACOES: A armacio para piso devera ser feito apds a total compactacdo do lastro de material granular e necessitara do
uso de espacadores com distancia maxima de 100 (cem) centimetros entre eles.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-92 (1,48 kg/m? e malha de 15x15cm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Distribuir as telas de acordo com as especificagdes, observando nas se¢des de emenda o
correto transpasse entre as telas. Apds isso, devera ser feita a amarragdo da tela com arame recozido de forma que ndo ocorra
movimentag¢do da armacgdo durante a concretagem do contrapiso.

2.7. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5
cMm.

RECOMENDACGCOES: O contrapiso deverd ser feito apds a total compactagio do lastro de brita e a distribui¢io da armac3o de tela.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Definir os niveis do contrapiso com taliscas de forma que apds acabado as pavimentagdes
internas e externas possuam o mesmo nivel. Depois de finalizado o langamento, devera ser feito o acabamento superficial
sarrafeado, desempenado ou alisado.

2.8. DEMOLICAO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR).

RECOMENDACOES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de constru¢do de novos elementos estruturais para
garantir a execugdo dos trabalhos sem que ocorram danos a edificacdo existente, como trincas e fissuras. Os servicos de remogao
serdo de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos
aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢Ges de Trabalho na
Industria da Construgao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Checar o local correto em que serd realizada a demoligdo, fazer o escoramento da estrutura,
se necessario, limpar a drea criando uma superficie aderente. Com um martelo, apicoe e elimine todas as areas deterioradas ou
ndo aderidas, formando arestas retas, se houver necessidade, com o uso de uma serra, deve-se cortar o concreto onde a ferragem
esta exposta. Retire o concreto em volta das armaduras corroidas, deixando, no minimo, 2 cm livres em seu contorno. A superficie
deve estar resistente, rugosa, limpa e isenta de particulas soltas, pintura ou 6leos que impecam a aderéncia do produto. Aplicar o
convertedor de ferrugem sobre toda a armadura conforme indicagdo do fabricante no local desejado.

2.9. GRAUTEAMENTO FCK=25MPA, TRAGO 1:1, 3:1, 6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA GROSSA/BRITA 0/ ADITIVO) —
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L.

RECOMENDACOES: Antes de aplicar, é necessario preparar a superficie do pilar, removendo sujeiras, residuos e qualquer
substancia que comprometa a aderéncia do material. Para conter o graute e direcionar seu fluxo, sdo fixadas formas ou moldes ao

redor do pilar, garantindo que o material seja aplicado de maneira adequada. A mistura é preparada seguindo as proporgdes
corretas de cimento, agregados finos, aditivos e dgua, fundamental para assegurar as caracteristicas desejadas do material, como
resisténcia e fluidez. E importante garantir que todos os espacos vazios sejam preenchidos de forma completa e uniforme, e com
a mistura pronta, é aplicado nas formas ou moldes ao redor do pilar. Apds a aplicagdo, o graute deve ser compactado para
eliminar bolhas de ar e garantir uma melhor aderéncia a estrutura. Durante esse processo, é importante proteger o material da
desidratacdo e garantir condi¢Oes ideais de temperatura e umidade, ja que requer um periodo de cura adequado para que ele
endureca e atinja sua resisténcia maxima.
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CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Operador de betoneira estaciondria com encargos complementares descarregamento e pela
operagdo da betoneira; Servente com encargos complementares auxilia no carregamento e descarregamento;
Cimento Portland Composto CP 11-32; Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto; Areia grossa — areia grossa Umida,
taxa de inchamento de 25%, pronta para uso; Brita O ou pedrisco; Betoneira de capacidade 400 litros, motor elétrico trifasico,
poténcia 2 CV.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Checar o local correto em que sera realizado o grauteamento, misturar o aditivo na adgua de
amassamento; Langar parte da dgua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento; Langar o cimento conforme
dosagem indicada; Apds algumas voltas do misturador, langar o restante da agua; Respeitar o tempo minimo de mistura indicado
pela normalizacdo técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

3. — PAVIMENTACOES INTERNAS

3.1. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 CM.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 2.5.

3.2. ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 2.6.

3.3. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5
CM.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 2.7.

3.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2

RECOMENDACOES: O revestimento ceramico para piso em placas de porcelanato deverd ser feito apds a total cura do contrapiso
novo, feito anteriormente. A argamassa de assentamento deverad ser do TIPO AC Ill e preparada conforme especificacGes do
fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Porcelanato 60x60cm Classe A/Extra, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude,
acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epdxi cor branca, espessura 1,50 mm ou conforme indicacdo do
fabricante.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o contrapiso com o lado denteado da
desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento das placas de porcelanato. A espessura de juntas especificada
anteriormente devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados.

O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem,
apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas de porcelanato e limpo com pano umedecido.

3.5. RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSOES 7X60CM.

RECOMENDACOES: O rodapé em porcelanato devera ser colocado apds a total cura do assentamento do piso em porcelanato
realizado anteriormente e antes do inicio da execugdo de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento devera ser do TIPO
AC Il e preparada conforme especificagdes do fabricante.
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude,
acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epdxi cor branca, espessura 1,50 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede com o lado denteado da
desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas
especificada anteriormente devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. Nos
locais onde haver encontro de duas ou mais pecas, deverd ser feito acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento
deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo
72 horas da aplicagdo das pegas de porcelanato e limpo com pano umedecido.

3.6. SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESURRA 2,0 CM.
RECOMENDAGOES: Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Soleira em granito polido, largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme
situacdo: material que compde a soleira. Argamassa colante tipo AC Ill: para a fixagdo da soleira na base de aplicagao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento,
com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a pega de granito, posteriormente assentar
a pega no lugar marcado, aplicando leve pressdo e movendo-a ligeiramente para garantir a fixagdo.

3.7. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

RECOMENDACOES: O revestimento ceramico serd aplicado sobre as bancadas com lavatério presentes no projeto. Antes da
aplicagdo, verificar se a superficie se encontra totalmente limpa, seca e curada. A argamassa de assentamento devera ser do TIPO
AC | e preparada conforme especificagdes do fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Ceramica Esmaltada Tipo Extra 30x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 9,5 mm, cor branca,
acabamento de borda retificado, classe A, rejunte a base de resina epéxi cor branca, espessura 1,5 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede com o lado denteado da
desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento da ceramica. A espessura de juntas especificada anteriormente
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados. Nos locais onde haver encontro
de duas ou mais pegas, devera ser feito acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio
de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicagao das pegas
de porcelanato e limpo com pano umedecido.

4. — PINTURAS E ACABAMENTOS

4.1. LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUGAO DE REPAROS EM MASSA ACRILICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA
EM PAREDES E TETO. (PAREDES INTERNAS E EXTERNAS)

RECOMENDACOES: Fazer o preparo da parede com o lixamento de toda a parede que serd pintada.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar movimentos circulares para a remocdo de
impurezas, fazer a limpeza e produzir uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

4.2. APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

RECOMENDACOES: A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacio.
Diluir o selador em dgua potavel, conforme fabricante.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar uma demio de fundo selador com rolo ou trincha.
4.3. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PAREDES, DUAS DEMAOS (PAREDES INTERNAS).

RECOMENDACOES: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer
aplicagao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Diluir a tinta em dgua potavel, conforme fabricante; Aplicar duas dem3os de tinta com rolo ou
trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

4.4. PINTURA ESMALTE EPOXI, 2 DEMAOS (PAREDES DA SALA DA ODONTO).

RECOMENDAGCOES: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer
aplicagdo. Diluir a tinta em solvente a base de aguarras, conforme fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta epdxi premium, cor branco fosco — tinta a base de solvente, fosca, linha premium.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar duas dem3os de tinta epdxi com rolo. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicagoes.

4.5. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA PAREDES, DUAS DEMAOS (PAREDES EXTERNAS).
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 4.3.

5. —ESQUADRIAS

5.1. RETIRADA DE ESQUADRIAS. (M2)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar a remog3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serd feita
a retirada das portas e janelas.

5.2. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS — FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

RECOMENDACOES: Conferir se o vio deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a previs3o de folga, 2mm no topo
e nas laterais do vao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papel3o entre os calgos e a folha
de porta para que a mesma nao seja danificada; Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posi¢do dos furos na parede do
vao; Retirar a esquadria do vdo e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;
Retirar o po resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailén; Posicionar novamente a
esquadria no vdo e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento;
Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedacdo da folga entre o vdo e o marco.

6. — LOUCAS E METAIS

6.1. BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

RECOMENDACOES: Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca conforme NBR 9050/15.
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Barra de apoio articulada 80cm, parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado
para fixacdo da peca.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Marcar os pontos para furacdo, instalar, de maneira nivelada e parafusar.

6.2. BARRA DE APOIO LATERAL, FIXA, PARA LAVATORIO, EM AGCO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 6.1.

6.3. TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO COM FECHAMENTO
AUTOMATICO, BICA BAIXA.

6.4. LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar o conjunto completo (peca e coluna) na posi¢do final, nivelar, marcar os pontos de
fixagcdo, em seguida, fazer as furagGes; Posicionar a louca, nivelar e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexivel.

7. — INSTALACOES ELETRICAS

7.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RECOMENDACOES: Verificar o local de instalagdo. Para instalar o quadro de embutir, o local j& deve estar limpo e pintado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Realiza-se a aplicagio de marcagdo nas laterais e parte superior, é feito os furos na parede
conforme indicagdo do fabricante. Apds isso se fixa o suporte com parafusos e encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo,
realizando ajustes, fixa-se, no quadro, o suporte para os disjuntores, em seguida, fixam-se os barramentos terra e neutro.

7.2. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
RECOMENDACOES: Verificar o local de instalagdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Fixagdo dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores. Ligagdo elétrica dos
disjuntores. Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores. Fixacdo do contra -espelho
no quadro. Ajuste da porta do quadro. Teste dos disjuntores. Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pdlo; O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

NORMAS TECNICAS:
NR18 - Condi¢Bes e meio ambiente de trabalho na industria da construcdo - 18.21 - InstalagGes elétricas
NBR5410 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo

NBR5361 - Disjuntores de baixa tensdo
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7.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: IDEM AO ITEM 7.2.

7.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 7.2.

7.5. RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A @ 40MM

RECOMENDAGOES: Devera obedecer ao projeto elétrico, mantidos nivel prumo e alinhamento. Apds a instalagdo do eletroduto,
deverd ser colocado arame guia para permitir o langcamento dos condutores. Apds a montagem, devera ser verificada a livre
movimentac¢do dos guias. Os eletrodutos somente poderdao ser embutidos em estruturas de concreto armado quando forem
previstas no projeto estrutural. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatdrio de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com o auxilio de talhadeira e martelo serdo abertos rasgos nas alvenarias seguindo-se as
linhas previamente tragadas. Os rasgos deverao ser proporcionais aos diametros dos eletrodutos, evitando-se assim, sulcos muito
largos ou profundos.

7.6. ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 20mm (1/2"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CONTEUDO DO SERVICO: Considera material e mio -de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

PROCEDIMENTO PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar
com arame recozido; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexdo. Fixar o eletroduto, evitando que ele seja
ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita. Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo
em seguida o comprimento maximo da rosca a ser feita para evitar abertura em excesso. Empregar sempre tarraxas para tubos
(eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de ago ndo devem ser utilizados nos tubos de PVC. Encaixar o eletroduto na
tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e % de volta para a esquerda, repetindo a operagdo até obter a rosca no
comprimento desejado. Para juntas em locais sujeitos a umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os
filetes, em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em % cm. Ndo fazer abertura de bolsas e a curvatura de
tubos a fogo.

7.7. ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 25mm (3/4"), INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: IDEM AO ITEM 7.6.
7.8. MANGUEIRA PNEUMATICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO CADEIRA ODONTOLOGICA).

7.9. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO: A instalagdo consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos,
conexdes, caixas de passagem existentes entre os pontos de ligacdo; Deverao ser respeitados o nUmero maximo de condutores
por duto, as tensdes de tracionamento e os raios de curvatura admissiveis.

NORMAS TECNICAS:
NR18 - Condi¢cGes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao - 18.21 - InstalacGes elétricas;

NBR13248 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolacdo extrudada e com baixa emissdo de
fumaca para tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho;
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NBR5410 - InstalagGes elétricas de baixa tensao.

7.10. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 7.9.

7.11. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: IDEM AO ITEM 7.9.

7.12. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se
os cabos aos tomadas (médulos); Em seguida, fixa-se 0 médulo ao suporte (ndo contemplado na composicdo).

7.13. TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W. (CADEIRA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 7.12.

7.14. HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o local da instalagdo; ¢ O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; ® A
haste é posicionada e martelada no solo até alcangar a profundidade ideal.

7.15. CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Encaixa-se a conexdo a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pegas até o completo
encaixe.

7.16. CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADOS EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 7.15.
8. — INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
8.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RECOMENDAGCOES: As tubulagdes para dgua serdo embutidas nas paredes conforme indica o projeto. Os materiais deverdo ser de
PVC - junta soldavel. Os tubos e conexGes deverdo ser completamente limpos internamente e examinados para verificar
ocorréncia de possiveis trincas, momento antes de serem instalados, a fim de evitar vazamentos.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de PVC com didametro nominal de 25 mm para aplicagdao em instalagGes hidraulicas de dgua
fria e com ligagdo das pecas do tipo soldavel. Lixa d*agua em folha, grdo 100 para uso em tubos e conexdes de PVC.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa
d’agua e limpeza com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas, Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solu¢do
limpadora. O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexdo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo
na bolsa da conexdo aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5 minutos. Apds
soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.
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8.2. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 8.1.
8.3. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidrdulico sanitério; Conectar a saida do
engate flexivel ao ponto de fornecimento de agua da instalagao.

8.4. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Lixar as superficies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com
solucdo preparadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos

8.5. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - F
ORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: IDEM AO ITEM 8.4.

8.6. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 8.4.

8.7. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; -
Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram apds o corte; Posicionar o tubo no local
definido em projeto; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexdo.

8.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a
profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagbes expostas e 2 mm para
tubulagbGes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e
movimentagdo da junta.

8.9. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: IDEM AO ITEM 8.7.

8.10. CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA
=0,4 M.

Deverdo ser instaladas caixa de gordura e caixa de inspeg¢do nos locais indicados em projeto, coberta, dimensdes minimas de
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150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metdlicas e sistema de fecho hidrico.

As caixas de passagem e de inspegdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a primeira, nas dimensGes de 60 x 60 x 60
cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com massa e tampa de concreto.

As instalagdes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no respectivo projeto, que devera estar
alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

Estas instalagcdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da boa técnica executiva, assim
como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer
produtos que ndo atendam as normas pertinentes da ABNT e do Inmetro.

As tubulacGes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas sobre terreno com base firme e
recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a
fortes compressdes por choques mecanicos, entdo a protec¢do sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha a ocorrer na rede de esgoto por
deficiéncias executivas, todas as tubulagGes, tanto a primaria como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaca ou ao
teste da coluna de agua.

ApOs a execugdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitdrio que passa pelo piso da edificagdo serd envolvida com areia
lavada para prote¢dao do material, antes do reaterro e compactagdo das cavas.

Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco diametro minimo de 100 mm e com ponta e bolsa de
virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no mesmo padrao.

8.11. CAIXA DE INSPEGAO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE CONCRETO.
IDEM AO ITEM 8.10.

8.12. SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X H=1,5m. AREA DE INFILTRAGAO = 8,65M2.
VOLUME= 2,16 M?

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO Devera ser executado em alvenaria dobrada de tijolo cerdmico furado, sem laje de fundo e
com laje de cobertura em concreto armado, com abertura de inspe¢do de fechamento hermético de 60cm, conforme projeto. O
assentamento dos blocos da alvenaria serd com argamassa somente nas juntas horizontais. O sumidouro devera apresentar
enchimento de fundo e lateral com brita n2 4 com espessura de aproximadamente 50cm.

9. — CERCAMENTO DE ALAMBRADO

9.1. ALAMBRADO EM MOURAO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO).

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Mourao de concreto reto 10x10 cm x 2,3m; Tela de arame galvanizado h=2m; Arame galvanizado
14 BWG; Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5x10 cm; Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5x7 cm; Concreto magro para
lastro com preparo manual; Pedreiro responsavel pela execugdo do trabalho; Servente, auxilia o pedreiro na execugdo das tarefas

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Faz-se a escavacdo manual dos furos para receber os mourdes; Encaixam-se os mourdes e,
em seguida, é feito o chumbamento com concreto; Apds a fixacdo dos mourdes, é feita a abertura de vala para execucdo da
mureta; Executa-se a forma da mureta; A mureta é concretada; Posiciona-se a tela junto aos mourdes e fixa-se com arame em
uma das extremidades; Em seguida a tela é esticada na outra extremidade e é feita a fixagdo final com o arame; Apds a
amarragdo, passa-se um arame no ultimo retangulo da malha da tela por todo o comprimento do alambrado.

Pagina 15 de 17

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:05
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela G6XO.NRIG.0OEQM.KCH6




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, 13320 — BAIRRO EVARISTO

10. — SERVICOS COMPLEMENTARES

10.1. LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retira-se com enxada a vegetag¢do existente no terreno.

10.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADA INLOCO.

RECOMENDACOES: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que servem para conter
e dar forma ao concreto a ser langado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as formas ja montadas é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto. Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicada transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatagdo.

10.3. CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM ACO GALVANIZADO PINTADO MODELO
TRADICIONAL COM TUBO PRINCIPAL DE 1’ 1/2" ESPESSURA DE 1.20MM E MONTANTES DE 2” ESPESSURA 1.20MM.

RECOMENDAGOES: Conferir medidas no local.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pegas, conforme projeto; Lixar perfeitamente
todas as linhas de cortes e perfuracdo executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no
substrato de concreto através de chumbadores mecanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto; Soldar as pecgas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto;
Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; Lixar os pontos de solda,

eliminando os excessos.

10.4. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a execucdo, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serdo
feitos os assentamentos de guia.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Guia pré-fabricada de concreto, dimensdes 100x15x13x20; Argamassa tra¢o 1:3 (cimento e areia
média); Areia Média.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Execucdo do alinhamento e marcacgio das cotas com o uso de estacas e linha; Regularizagdo
do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia; Assentamento das guias pré-fabricadas; Rejuntamento dos vaos
entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

10.5. EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM.

RECOMENDACOES: A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; Execucdo das mestras
paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificagdo de projeto; Nivelamento do
material da camada de assentamento com régua metalica; Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a
camada de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: Marcagdo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo
da frente de servigo; Assentamento das pegas de concreto conforme o padrao definido no projeto; Ajustes e arremates do canto
com a colocacdo de blocos cortados; Rejuntamento, utilizando p6 de pedra; Compactagao final que proporciona o acomodamento
das pegas na camada de assentamento.

10.6. LIMPEZA DE OBRA.

RECOMENDACOES: Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com dagua e
detergente as superficies lavaveis. O servico de limpeza serd aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, entulho e
detritos em grau satisfatorio para um bom ambiente de trabalho.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes serdo removidos pela Construtora para
fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente os pisos de ceramica, cimentado, plastico e outros, bem como os
azulejos, aparelhos sanitarios, ago inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios de
manchas, tintas e argamassas. Para os servigos de limpeza serdo usados, além de dgua os produtos que a boa técnica recomenda
para cada caso, como palha de ago, espatula, acido muriatico, removedor, produtos quimicos, detergentes e outros. Os pisos de
plastico serdo limpos com pano umido, empregando-se produtos recomendados pelo Fabricante. Devera ser tomado especial
cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substancias causticas e

corrosivas, nos locais indevidos.

Santo Antonio da Patrulha, 05 de dezembro de 2024

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS: A71858-0
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—— PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO DATA: 25/11/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO SETEMBRO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,77% SINAPI SETEMBRO/24
e ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,88% COMPOSICOES PROPRIAS
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | cépiGo DESCRIGAO FONTE UNID QNTD MAO DE MATERIAL TOTAL - TOTAL
MAO DE OBRARS | MATERIAL (RS
OBRA R$ (R$) (R$) (R9) (R$)
1. |SERVICOS PRELIMINARES RS 3.185,85| R$ 1.100,88| R$ 4.286,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 103689 | 1o TURA DE MADEIRA. SINAPI M2 2,00 39,03 347,24 386,27 78,06 694,48 772,54
1.2 22131 |DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM PLEO M2 83,70 22,38 - 22,38 1.873,21 - 1.873,21
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
13 97634 SINAPI M2 83,70 8,34 2,00 10,34 698,06 167,40 865,46
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
1.4 87878 ’ SINAPI M2 2,45 3,24 2,99 6,23 7,94 7,33 15,27
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
1.5 87535 [APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE SINAPI M2 2,45 18,98 21,60 40,58 46,50 52,92 99,42
TALISCAS.
REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
1.6 87547 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE | SINAPI M2 2,45 17,33 15,28 32,61 42,46 37,44 79,90
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.7 7 INAPI M2 1 22,24 7,1 29,4 4,2 117,2 481,57
97633 | EAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE BANHO) S 6,38 ’ 16 9,40 364,29 28 815
18 97631 |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI "2 405 11,16 3,56 1472 45,20 14,42 59,62
AF_12/2017
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1.9 103330 |11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO SINAPI M2 2,70 11,16 3,56 14,72 30,13 9,61 39,74
EM BETONEIRA. AF_12/2021
2. [RECUPERAGAO DE ESTRUTURA E MURO DE CONTENGAO RS 895,56/ RS 916,68| RS 1.812,24
2.1 22111 |DEMOLIGAO ALVENARIA DE PEDRA GRES (UMA FILEIRA DO MURO COM A DIVISA) PLEO M3 1,35 177,00 - 177,00 238,95 - 238,95
2.2 22131 |DEMOLIGAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA) PLEO M2 10,80 22,38 - 22,38 241,70 - 241,70
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
) 1 - -
2.3 97634 |\ REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 0,80 8,41 8,41 90,83 90,83
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
24 97084 1, pJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/202 SINAPI M2 10,80 0,69 0,20 089 7,45 216 961
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO
2. 22 ’ ’ 1 2331 1 12
5 966 ESPESSURA DE *5 CM®. AF.01/2024 SINAPI M3 0,54 67,43 65,73 33,16 36,4 89,49 5,90
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
2.6 97088 SINAPI KG 15,98 1,41 18,71 20,12 22,53 298,99 321,52
USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
2.7 87690 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO SINAPI M2 10,80 21,56 44,20 65,76 232,85 477,36 710,21
REFORCADO, ESPESSURA *5CM*, AF_07/2021
2.8 CPU-38 [DEMOLIGAO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR) PROPRIA M3 0,02 769,05 1.428,23 2.197,28 15,38 28,56 43,94
GRAUTEAMENTO FGK=25 MPA; TRAGO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA )
2.9 CPU-37 " PROPRIA M3 0,02 472,79 1.005,78 1.478,57 9,46 20,12 29,58
GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
3. |CONTRAPISO E PISO RS 4.563,58| R$ 22.793,33| R$ 27.356,91
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPES
3.1 96622 |( o o Cie AF_01/2024 SINAPI M3 4,35 67,43 165,73 233,16 293,32 720,93 1.014,25
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
. 97088 128,67 , , , , 407, 588,
32 USO DE TELA .92, AF. 08/2021 SINAPI KG 1,41 18,71 20,12 181,42 2.407,42 2.588,84
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—— PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO DATA: 25/11/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO SETEMBRO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,77% SINAPI SETEMBRO/24
e ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,88% COMPOSICOES PROPRIAS
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | cépiGo DESCRIGAO FONTE UNID QNTD MAO DE MATERIAL TOTAL - TOTAL
MAO DE OBRARS | MATERIAL (R$)
OBRA R$ (R$) (R$) (R$)
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
3.3 87690 |BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO SINAPI M2 86,94 21,56 44,20 65,76 1.874,43 3.842,75 5.717,18
REFORCADO, ESPESSURA *5CM*. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
34 87263 g SINAPI M2 86,94 17,16 159,95 177,11 1.491,89 13.906,05 15.397,94
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE
35 ggsqo | ROPAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE SINAPI M 108,10 2,63 244 10,07 286,93 811,70 1.098,63
DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023
36 98695  [SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI 1,40 20,04 103,99 124,03 28,06 145,59 173,65
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.7 87273 |EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. SINAPI M2 16,38 24,88 58,54 83,42 407,53 958,89 1.366,42
AF_02/2023_PE
4. |PINTURAS E ACABAMENTOS RS 6.651,65| RS 9.053,09| R$ 15.704,74
LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUGAO DE REPAROS EM MASSA ACRILICA PARA
41 4 INAPI M2 2 7 14, 201 2.618,37 82
88495 | R ECEBIMENTO DE PINTURA. AF_04/2023 S 389,06 8.23 6.73 96 3.201,96 6183 5-820,33
42 88485 [APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO. AF_06/2014 SINAPI M2 389,06 2,23 2,38 4,61 867,60 925,96 1.793,56
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
. 4 ~ 226, § ) A .224, .637, .862,
43 88489 | Lo e (PAREDES INTERNAS) SINAPI M2 6,38 5,41 11,65 17,06 1.224,72 2.637,33 3.862,05
4.4 141801 |PINTURA ESMALTE EPOXI, DUAS DEMAOS (SALA ODONTO) PLEO M2 32,79 20,48 42,53 63,01 671,54 1.394,56 2.066,10
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
4. 88489 - INAPI M2 126,77 41 11, 17, , 1.476,87 2.162,7
> DEMAOS. (PAREDES EXTERNAS) AF_06/2014 S > 65 06 685,83 68 62,70
ESQUADRIAS RS 144,37| R$ 3.464,97 R$ 3.609,34
5.1 22164 |RETIRADA DE ESQUADRIAS. PLEO M2 3,57 26,34 - 26,34 94,03 - 94,03
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM
5.2 91341 | oA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF. 12/2019 SINAPI M2 3,57 14,10 970,58 984,68 50,34 3.464,97 3.515,31
6. |LOUGCAS E METAIS RS 260,75 RS 2.832,57| R$ 3.093,32
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA
1 100865 4 INAPI NID 2,00 22,74 79,84 1.002, 45,4 1.959, 2.005,1
6 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 S v 9798 002,58 548 959,68 005,16
BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
2 PU- . PROPRIA NID 2,00 21 172, 261,2 178,42 44,1, 22,52
6 CPU-09 14, CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ° v 8 = 61,26 8 344,10 5225
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO
6.3 CPU-24 PROPRIA UNID 1,00 4,45 187,25 191,70 4,45 187,25 191,70
FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
. y ’ ’ - D 1,00 2, 1, , 2, 1, ,
64 86943 | b ASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UNI 32,40 341,54 373,94 32,40 341,54 373,94
INSTALAGAO. AF_01/2020
7. |INSTALAGAO ELETRICA RS 837,39| RS 1.464,56| RS 2.301,95
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
1 101876 - D 1,00 18, , 2 18, , 2
7 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UNI 8,60 78,69 97,29 8,60 78,69 97,29
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
2 - ’ D 1,00 , 12,2 15, , 12,2 15,
7 93655 INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UNI 3,56 4 5,80 3,56 4 5,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
. % ’ 1,00 , ) ) , " )
7.3 93657 INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UNID 4,90 12,94 17,84 4,90 12,94 17,84
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
. % ’ 1,00 ) . ) ) . 3
7.4 93658 INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UNID 7,26 18,38 25,64 7,26 18,38 25,64
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

DATA: 25/11/2024
BDI: 25,00%
E.S. HORA: 112,77%
E.S. MES: 69,88%

FONTE DATA REF.
PLEO SETEMBRO/24
SINAPI SETEMBRO/24

COMPOSICOES PROPRIAS

PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | cépiGo DESCRIGAO FONTE UNID QNTD MAO DE MATERIAL TOTAL - TOTAL
MAO DE OBRARS | MATERIAL (RS
OBRA R$ (R$) (R$) (R9) (R$)

7.5 90447 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A @ 40MM SINAPI 3,50 8,70 2,11 10,81 30,45 7,39 37,84

76 91831 |ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 20mm (1/2"), INSTALADO EM FORRO - SINAPI 18,00 11,79 12,56 24,35 21222 226,08 43830
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

.. 91834 |ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 25mm (3/4"), INSTALADO EM FORRO - SINAPI M 18,00 12,40 13,05 25,45 223,20 234,90 458,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

- |MANGUEIRA PNEUMATICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO )
7.8 | COTAGCAO . PROPRIA M 3,50 2,53 3,71 6,24 8,86 12,99 21,85
A0 | capEIRA ODONTOLOGICA).

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

7.9 91927 o SINAPI M 45,00 1,55 4,41 5,96 69,75 198,45 268,20
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

. % 25, . 3 3 ) 3 3
7.10 91929 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 03/2023 SINAPI M 5,00 2,09 6,66 8,75 52,25 166,50 218,75

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

. - 45, ) 3 , , ) A

7.11 91931 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF. 03/2023 SINAPI M 5,00 2,61 8,65 11,26 117,45 389,25 506,70
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

. " 2, § 3 3 E A .
7.12 92001 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 03/2023 SINAPI UNID 00 19,94 26,96 46,90 39,88 53,92 93,80
7.13 92001 |TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W SINAPI UNID 2,00 2,61 8,65 11,26 5,22 17,30 22,52
7.14 171548 [HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR PLEO UNID 1,00 2,61 8,65 11,26 2,61 8,65 11,26

CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS

. % 2, E 3 3 2 2 .

715 91887 ERMINAIS INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UNID 00 945 671 16,16 18,90 13,42 3232
CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
. ~ 2, ) 3 f ) R ,
7.16 91890 tRMINAIS INSTALADOS EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UNID 00 11,14 673 17.87 22,28 13,46 35,74
8.  |INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS RS 1.882,43( RS 2.920,12 R$ 4.802,55
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

8.1 89356 | oNECIMENTO E INSTALAGKO. AF.06/2022 SINAPI M 6,50 20,28 10,80 31,08 131,82 70,20 202,02
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X

8.2 89383 [3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UNID 1,00 5,06 3,66 8,72 5,06 3,66 8,72
AF_06/2022

g3 g6sgs  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGA O. SINAPI UNID 1,00 5,61 1110 16,71 5,61 1110 16,71
AF_01/2020
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

8.4 89362 | T " ’ SINAPI UNID 2,00 8,13 4,43 12,56 16,26 8,86 25,12
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - F

8.5 89440 . SINAPI UNID 2,00 9,68 6,16 15,84 19,36 12,32 31,68
ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

8.6 89365 | P " ’ SINAPI UNID 2,00 8,11 6,69 14,80 16,22 13,38 29,60
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

8.7 89712 ’ ’ ’ A SINAPI M 3,70 16,95 18,30 35,25 62,72 67,71 130,43
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTI

8.8 89801 [CA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. SINAPI UNID 2,00 1,81 10,45 12,26 3,62 20,90 24,52
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

X 89714 ’ ’ ’ T 1,50 , , , , , ,
8.9 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI M 23,68 25,41 49,09 35,52 38,12 73,64

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

. 98102 ’ ’ ’ 1,00 , , , , , ,

8.10 INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020 SINAPI UNID 8,66 210,51 219,17 8,66 210,51 219,17
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THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0
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OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO DATA: 25/11/2024 FONTE DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO SETEMBRO/24
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,77% SINAPI SETEMBRO/24
v ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N°® 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,88% COMPOSlCOES PROPRIAS
PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITEM | c6DIGO DESCRICAO FONTE | UNID | aNTD TonE | hmn =0 . 7
MAO DE OBRA RS MATERIAL (RS
OBRA RS (RS) (RS) Rs) (R$)
8.11 164040 |CAIXA DE |NSPECAO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE CONCRETO. PLEO UNID 1,00 380,39 147,33 527,72 380,39 147,33 527,72
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS: 1,2X1,2XH=15m.
8.12 664060 . ~ PLEO UNID 1,00 1.197,19 2.316,03 3.513,22 1.197,19 2.316,03 3.513,22
AREA DE INFILTRACAO = 8,65M2. VOLUME= 2,16M3 ’ ! ! ! ! ’ ’
9. CERCAMENTO DE ALAMBRADO RS 5.444,45 RS 11.190,05 RS 16.634,50
9.1 98522 ALAMBRADO EM MOURAO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO SINAPI M 95,00 57,31 117,79 175,10 5.444,45 11.190,05 16.634,50
(INCLUSIVE MURETA DE CONCRETO)
10. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 855,14 R$ 3.619,89| R$ 4.475,03
10.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 12,60 4,48 1,49 5,97 56,45 18,77 75,22
10.2 94990 RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADO INLOCO SINAPI M3 0,26 283,35 712,55 995,90 73,67 185,26 258,93
CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM ACO
10.3 COT-11 |GALVANIZADO PINTADO MODELO TRADICIONAL COM TUBO PRINCIPAL DE 1’ 1/2" PROPRIA M 3,70 99,73 618,66 718,39 369,00 2.289,04 2.658,04
ESPESSURA DE 1.20MM E MONTANTES DE 2” ESPESSURA 1.20MM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE- FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
104 94275 SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANlZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. SINAPI M 715 1081 46,10 56,91 77,29 329,62 406,91
AF_06/2016_P
EXECUCAO DE PATlO/ESTAClONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
X 10,01 A 3 ” 3 f ’
105 92397 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 SINAPI M2 0,0 9,05 7371 82,76 90,59 737,84 828,43
10.6 99803 LIMPEZA DE OBRA PROPRIA M2 91,33 2,06 0,65 2,71 188,14 59,36 247,50
MAO DE OBRA (RS) | MATERIAL (RS) TOTAL (RS)
RS 24.721,17 RS 59.356,14 RS 84.077,31




e COMPOSIGAO DE BDI

REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO DATA: 25/11/2024
BDI: 25,00%

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA E.S. HORA: 112,77%

ENDEREGO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS E.S. MES: 69,88%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACI\O
Construgdo e Reforma de Edificios NAO
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
Itens Siglas % Situagdo | 12 Quartil| Médio | 32 Quartil
& Adotado ¢
Administragdo Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,24% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao)
BDI SEM desoneragao

(Férmula Acérdao TCU)

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD | 25,00% OK 20,34% | 22,12% | 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) _
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = 1

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:26
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela TKS1.EAIT.GX1L.P9PZ



e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA
_— ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N® 13.320 BAIRRO
R ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
% R$ % R$ % RS$ % RS$
1. [SERVICOS PRELIMINARES 4.286,73| 100,00% 4.286,73| 0,00% -l 0,00% -l 0,00%
1.1 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 772,54| 100% 772,54 - -
1.2 |DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 1.873,21] 100% 1.873,21 - -
1.3 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 865,46 100% 865,46 - -
1.4 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 15,27 100% 15,27 - -
1.5 |EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 99,42 100% 99,42 - -
1.6 |REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, 79,90| 100% 79,90 - -
1.7 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 481,57 100% 481,57 - -
1.8 |DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 59,62| 100% 59,62 - -
1.9 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39,74| 100% 39,74 - -
2.  |RECUPERACAO DE ESTRUTURA E MURO DE CONTENCAO 1.812,24| 100,00% 1.812,24| 0,00% -l 0,00% -l 0,00%
2.1 |DEMOLICAO ALVENARIA DE PEDRA GRES (UMA FILEIRA DO MURO COM A DIVISA) 238,95 100% 238,95 - -
2.2 |DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES (MURO COM A DIVISA) 241,70 100% 241,70 - -
2.3 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 90,83| 100% 90,83 - -
2.4 |COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE 9,61| 100% 9,61 - -
2.5 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 125,90 100% 125,90 - -
2.6 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 321,52 100% 321,52 - -
2.7 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 710,21 100% 710,21 - -
2.8 |DEMOLICAO DE CONCRETO (REPARO EM ESTRUTURA ARMADA EM PILAR) 43,94 100% 43,94 - -
2.9 |GRAUTEAMENTO FGK=25 MPA; TRACO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 29,58| 100% 29,58 - -
3. |CONTRAPISO E PISO 27.356,91| 0,00% -| 10,22% 2.796,08| 89,78% 24.560,83| 0,00%
3.1 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 1.014,25 1 30% 304,28]  70% 709,98
3.2 |ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 2.588,84 - 30% 776,65 70% 1.812,19
3.3 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 5.717,18 1 30% 1.715,15|  70% 4.002,03
3.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 15.397,94 - -l 100% 15.397,94
3.5 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 1.098,63 -l 100% 1.098,63
3.6 |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 173,65 -l 100% 173,65
3.7 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 1.366,42 -l 100% 1.366,42
4. |PINTURAS E ACABAMENTOS 15.704,74] 0,00% -l 0,00% -| 100,00% 15.704,74]  0,00%
4.1 [LIXAMENTO DE PAREDES EXISTENTES E EXECUCAO DE REPAROS EM MASSA 5.820,33 - -l 100% 5.820,33
4.2 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS DEMAO. 1.793,56 - -l 100% 1.793,56
43 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 3.862,05 - -l 100% 3.862,05
4.4 |PINTURA ESMALTE EPOXI, DUAS DEMAOS (SALA ODONTO) 2.066,10 - | 100% 2.066,10
4.5 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 2.162,70 - | 100% 2.162,70
5. |ESQUADRIAS 3.609,34| 0,00% -l 0,00% -| 100,00% 3.609,34] 0,00%
5.1 |RETIRADA DE ESQUADRIAS. 94,03 - | 100% 94,03
52 |PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM 3.515,31 - | 100% 3.515,31
6. |LOUCAS E METAIS 3.093,32| 0,00% -l 0,00% -| 100,00% 3.093,32| 0,00%

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5




| o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA
e ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N°® 13.320 BAIRRO
~ ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
ITEM DESCRICAO VALOR (RS)
% RS % RS % RS % RS
6.1 |BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 2.005,16 -| 100% 2.005,16 -
6.2 |BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 522,52 -[ 100% 522,52 -
6.3 [TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA 191,70 - 100% 191,70 -
6.4 [LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO 373,94 -| 100% 373,94 -
7. INSTALAGAO ELETRICA 2.301,95 0,00% 100,00% 2.301,95| 0,00% -|  0,00% -
7.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 97,29 100% 97,29 - -
7.2 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 15,80 100% 15,80 - -
7.3 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 17,84 100% 17,84 - -
7.4 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 25,64 100% 25,64 - -
7.5 |RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO COM DN MENORES OU IGUAIS A @ 37,84 100% 37,84 - -
7.6 |ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 20mm (1/2"), INSTALADO EM 438,30 100% 438,30 - -
7.7 |ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUGADO, PVC, DN @ 25mm (3/4"), INSTALADO EM 458,10 100% 458,10 - -
7.8 |MANGUEIRA PNEUMATICA DE POLIURETANO, TUBO 6MM AZUL (AR COMPRIMIDO 21,85 100% 21,85 - -
7.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 268,20 100% 268,20 - -
7.10 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 218,75 100% 218,75 - -
7.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 506,70 100% 506,70 - -
7.12 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 93,80 100% 93,80 - -
7.13 |TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR 1000W 22,52 100% 22,52 - -
7.14 |HASTE TERRA COBREADA 19X2400mm COM CONECTOR 11,26 100% 11,26 - -
7.15 |CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 20MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 32,32 100% 32,32 - -
7.16 |CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 35,74 100% 35,74 - -
8. INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 4.802,55( 0,00% 100,00% 4.802,55( 0,00% -|  0,00% -
8.1 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 202,02 100% 202,02 - -
8.2 |ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 8,72 100% 8,72 - -
8.3  |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 16,71 100% 16,71 - -
8.4  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 25,12 100% 25,12 - -
8.5 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA | 31,68 100% 31,68 - -
8.6 |CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- 29,60 100% 29,60 - -
8.7 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 130,43 100% 130,43 - -
8.8  |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 24,52 100% 24,52 - -
8.9 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 73,64 100% 73,64 - -
8.10 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 219,17 100% 219,17 - -
8.11 |CAIXA DE INSPECAO (50X50X50)CM EM ALVENARIA. 15 COM TAMPA DE 527,72 100% 527,72 - -
8.12 |SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,2 X 3.513,22 100% 3.513,22 - -
9. CERCAMENTO DE ALAMBRADO 16.634,50| 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 16.634,50
9.1 |ALAMBRADO EM MOURAO DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 16.634,50 - -l 100% 16.634,50
10. |SERVIGCOS COMPLEMENTARES 4.475,03| 0,00% 0,00% -| 0,00% -| 100,00% 4.475,03

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

1760-1811

ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO

R ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
ITEM DESCRICAO VALOR (R$)
% RS$ % R$ % RS$ % RS$
10.1 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 75,22 - - -1 100% 75,22
10.2  |[RAMPA DE ACESSIBILIDADE MOLDADO INLOCO 258,93 - - -l 100% 258,93
10.3 |CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE DUPLO EM DUAS ALTURAS (0.92M E 0.70M) EM 2.658,04 - - -1 100% 2.658,04
10.4 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 406,91 - - -l 100% 406,91
10.5 |EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 828,43 - - -1 100% 828,43
10.6 |LIMPEZA DE OBRA 247,50 - - -l 100% 247,50
VALOR POR ETAPA| 7,25% 6.098,97| 11,78% 9.900,58| 55,86% 46.968,23| 25,11% 21.109,53
VALOR ACUMULADO| 7,25% 6.098,97| 19,03% 15.999,55] 74,89% 62.967,78| 100,00% 84.077,31

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:20
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YPBS.DM9W.AMXD.PHW5
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: REFORMA POSTO DE ATENDIMENTO EVARISTO

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SEMSA

ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN,N° 13.320 BAIRRO EVARISTO, SANTO ANTONIO DA

DATA: 25/11/2024
BDI: 25,00%
E.S. HORA: 112,77%
E.S. MES: 69,88%

| cop | DESCRIGAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 139 Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,71% 6,82%

A+B+C+D

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA:  69,88%

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA CAU/RS A71858-0

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:47:34
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela PNCU.H079.MOIA.GKXX
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1. EXECUTAR DEMOLICAO DA
PRIMEIRA FIADA DE PEDRA GRES;
/ 2. EXECUTAR DEMOLICAO DE

CONTRAPISO;
3. EXECUTAR COMPACTACAO DE
SOLO E LASTRO DE CAMADA

EXECUTAR DEMOLICAO DE PISO
CERAMICO;

2. EXECUTAR DEMOLICAO DE
CONTRAPISO;

EXECUTAR COMPACTACAO,
CAMADA DE LASTRO DE PEDRA
BRITADA N°2, ARMACAO COM TELA
Q-92 Soldada 15x15 4,2mm;

4. EXECUTAR CONTRAPISO 5CM DE
ESPESSURA;

INSTALAR PISO PORCELANATO
60X60CM E RODAPE

|
150x120/90

1. EXECUTAR RAMPA DE
ACESSIBILIDADE

0.00

2.25

JE——

1.

EXECUCAO DE ARMACAO E

\ GRANULAR PARA POSTERIOR
CONTRAPISO.

EXECUTAR LIMPEZA

DE CAMADA VEGETAL,

COMPACTAGAO DE
SOLO E EXECUTAR

PISO INTERTRAVADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

REFORMA DO POSTO DE
ATENDIMENTO EVARISTO

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS A71858-0

01/03

ESTRADA SERGIO LUCKMANN,
13320 - EVARISTO

DEZEMBRO AREA TOTAL
2024 94,36m*

ESCALA
INDICADA

LOCALIZAGAO E PLANTA DE
INTERVENGAO

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:46:45
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TODAS AS PAREDES;
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ACRILICO;
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2. COMPACTAR SOLO E ACRILICO;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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THAIS GOBBI SOARES 0 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETA E URBANISTA | CAU/RS A71858-0

PLANEJAMENTO E

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRADA SERGIO LUCKMANN, DEZEMBRO AREA TOTAL ESCALA FACHADAS
13320 - EVARISTO 2024 94,36m? INDICADA

Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:46:53
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NKCD.RRGF.YUKZ.SLRH
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Assinado eletronicamente por THAIS GOBBI SOARES, ARQUITETO (A), em 06/12/2024, as 09:46:59
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela GIQY.3CPV.SQZE.26KD




9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 15044290

1. RESPONSAVEL TECNICO

CPF: 012.XXX.XXX-69
N2 do Registro: 000A718580

Nome Civil/Social: THAIS GOBBI SOARES
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

N2 do RRT: SI115044290100CT001
Data de Cadastro: 04/12/2024
Data de Registro: 09/12/2024

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto n? 21262783 Pago em: 09/12/2024

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 20/11/2024
Data de Previsao de Término: 22/12/2024

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CEP: 95500000
Ne: 13320
Complemento:

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: EPAC
Logradouro: SERGIO LUCKMANN
Bairro: EVARISTO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitet6nico de reforma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitdrias prediais

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao

Quantidade: 94,36
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 10,66
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 10,66
Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.4 - Cronograma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Tipologia: Publico

www.caubr.gov.br
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9 Conselho de Arquitetura
LAU B R e Urbanismo do Brasil
z RRT 15044290

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Projeto de reforma do posto de Atendimento Evaristo na cidade de Santo Anténio da Patrulha com 4rea de 94,36m? - Troca
de piso, pintura, instalacdes elétricas e hidrossanitarias.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagOes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n® 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S115044290100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INICIAL 04/12/2024
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislagcao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista THAIS GOBBI SOARES, registro CAU
n2 000A718580, na data e hora: 2024-12-04 16:24:14, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP) estd oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 10/01/2025 as 10:17:54 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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