PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratagdo de empresa para realizar a pavimentagdo da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino
Deus e em trecho da Rua Roberto José de Paula, Bairro Jad, no municipio de Santo Anténio da
Patrulha/RS.

Segue relacéo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT [UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

01 01 Unidade | Pavimentacdo da Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino
Deus e em trecho da Rua Roberto José de Paula, Bairro Jad.

1.1.  Especificacdes dos servicos

1.1.1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse Projeto Basico, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso X1V, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.2. Os servicos desta licitagdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

1.1.3. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

1.1.4. A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao de servigos.
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1.2. Da apresentacdo das propostas

1.2.1 As participantes do certame dever&o atentar para todos 0s requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orgcamentéria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 13060216 e Projetos.

1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legisla¢do Tributaria e da outras providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas ndo poderédo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.2.5 Na anélise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do precgo global.

1.2.6 As participantes deverao utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas ap0s a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

1.3. Da habilitacdo técnica:

1.3.1 Parasua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou
CAU) devendo possuir responsével técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuacéo
previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovacdo de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacao de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagéo.
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- Sera considerada como item de maior relevancia a execucdo da pavimentacdo onde as
comprovacOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades
minimas de 50% (cinguenta por cento) dos itens de maior relevancia.

- Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

- Declaracao de que o licitante tomou conhecimento do local da realizagio da obra ou servigo,
e de todas as condigdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigactes objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servi¢os que serdo
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servicos devera
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Essa obra de pavimentacdo em bloco de concreto intertravado, com drenagem pluvial,
sinalizacdo viaria, passeio publico e acessibilidade, serd de extrema importancia para melhores
condicBes de trafego da via, e principalmente, para as condi¢cbes de mobilidade e seguranca dos
pedestres, cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, a fim de contribuir com uma maior
qualidade de vida aos usuarios.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
o Plano Anual de Contratacao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo proposta € a contratacdo de empresa para realizar a pavimentacdo em bloco de
concreto intertravado drenagem pluvial, sinalizacdo viéria, passeio publico e acessibilidade, com as
seguintes extensdes: Rua Alziro da Costa Viana — 139,70 metros, no Bairro Menino Deus e Rua
Roberto José de Paula — 58,54 metros, conforme as seguintes especificacGes e condicdes, descritas
neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a Administracdo Publica Municipal, realize de
forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes servicos.

5. LOCAL, E DATA DE ENTREGA

5.1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao,

obrigatoriamente, obedecer as especificacbes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento

de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - PO, Cronograma
3
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Fisico-Financeiro, ARTs n.° 13123842 e 13140111, Licenca Ambiental LPI n.° 011/2024 e
012/2024, e dos Projetos.

5.2. A obra sera realizada nos seguintes locais: Rua Alziro da Costa Viana, no Bairro Menino
Deus e Rua Roberto José de Paula, no Bairro Jad, no municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS.

5.3.  Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4.  Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o
aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.

5.5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo
de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observagdo que
sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execugdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes.

5.7.  Afiscalizacdo rejeitara no todo ou em parte a obra ou servigo que estiver em desacordo com
o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na execucao.

6. DO CONTRATO:

6.1. Apds a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito & contratacao.

6.3. Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funcionérios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificac&o.
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6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do
CREA/RS (resolugdo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo
Antonio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com
certificacdo digital.

6.5. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢bes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.6.  Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto no edital, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacéo, na ordem de classificagcdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.8. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias a
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra
devera iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s o recebimento da Ordem de Servico e seré realizada
em 04 (quatro) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.1.1. Por se tratar de obra com recurso federal, através do Contrato de Repasse N.°
966197/2024 — Ministério das Cidades, Operagdo N.° 1093056-60, a Ordem de Servigo somente
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sera expedida apés a anélise do Processo Licitatorio pela Mandataria (Caixa Econdmica Federal), e
a emissdo da Autorizacgdo de Inicio de Objeto — AIO pela mesma, apos a liberacédo parcial ou total
do recurso pelo Ministério das Cidades.

6.9.2. Na hipotese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

6.9.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convengdo ou sentenga normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da
vigéncia.

6.9.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1°, 1, II, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.9.5.1. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
orcado e o valor da proposta.

6.9.6. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacGes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indeniza¢Oes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a
obra.

6.9.8. O prazo da vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.  Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo
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deste principio, 0 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

7.2.  Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacao,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de
padronizacédo e uniformizacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. O orcamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base
12/2023, resultando no valor de R$ 482.688,15 (quatrocentos e oitenta e dois mil seiscentos e
oitenta e oito reais e quinze centavos) a ser licitado.

8.2.  Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

8.3.  Vislumbra-se que o tal valor sera compativel com os orcamentos com o praticado pelo
mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que
estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisicdo de
bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servigos de engenharia no
ambito do Municipio de Santo Antonio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.

9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 04 (quatro) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos
para execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15
(quinze) dias ap6s o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico —
emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, obedecendo ao critério mensal de medicéo e desbloqueio do recurso pelo Ministério
das Cidades por intermédio da Caixa Econémica Federal. O acompanhamento da obra e as
respectivas medicOes serdo realizados por evento, conforme Eventograma, Frentes de Obra e
Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico poderéd ser medido e pago
sem que todos 0s servigos previstos naquele evento estejam concluidos devendo fazer parte da
medicdo. Salientamos que, apds a contratagdo, a empresa, em conjunto com a fiscalizacdo da obra,
podera alterar a cronologia da execucdo da obra, adequando ao seu sistema de trabalho, para que
novo Eventograma seja cadastrado na Plataforma TransfereGov, viabilizando a autorizagdo de inicio
do objeto, e as medigOes sejam realizadas por este.
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9.2.1. A empresa vencedora do certame devera ser cadastrada ou providenciar seu cadastramento
na Plataforma TransfereGov conforme tutorial em anexo ao edital, de acordo com as exigéncias do
Ministério da Economia, viabilizando a sequéncia do fluxo de acompanhamento de obras.

9.2. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigcos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando |,
devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

9.3. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentagdo
apresentada no processo licitatorio.

9.4. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servico contratado).

9.5. A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos o0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais 0 seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, nUmero do contrato, nimero do contrato de repasse, os dados
bancérios para deposito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

9.6. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de
retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e
IN RFB n°1.234/2021.

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2. Cobrar a fiscalizacdo dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execugao,
que sera realizada por servidor designado por Portaria.

10.3. O representante da CONTRATANTE anotara em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados.

10.4. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para ado¢édo das medidas convenientes.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
8
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11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada.

11.2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacdes da
CONTRATANTE.

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sanc¢des aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestagdo dos servigcos, ou que possam
comprometer a sua qualidade.

11.5. Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

11.6. Atender as determinacdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as
mesmas condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

11.8. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9. Aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada.

11.11. Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido.

11.12. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria para
a realizagdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas
necessarias a execugao das obras e EPIs.

11.13. A CONTRATADA sera responsavel pela locomocao de funcionérios e equipamentos até o
local de execucéo da obra.

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operério, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
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Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

11.15. Substituir no prazo maximo de uma semana pessoa sob a sua responsabilidade que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.16. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste certame.

11.17. Nenhuma alteragéo nas plantas, detalhes ou especificacGes, determinando ou néo alteracéo
de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo Técnica.

11.18. Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia & Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que,
atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinara as
providéncias cabiveis no caso.

11.19. Remover durante e ap6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo.

11.20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.21. Reservar em seu canteiro de obras, instalaces para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,
bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.22. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucao da obra e
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.23. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em locais visivelis,
desde a instalagdo do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga.

11.24. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucéo da obra.

11.25. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes a execugéo da obra.
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11.26. Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacfes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.27. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

11.28. Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.29. Indenizar terceiros por prejuizos a que vier causar-lhes, em decorréncia da execugdo do
objeto contratual.

11.30. Manter no local da obra ou servico, repensavel técnico legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servicos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

11.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes, resultantes da execucdo
ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

11.32. A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
guanto a execucdo da mesma.

11.33. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) para
todos os funcionarios, conforme legislacao pertinente.

11.34. Manter em estoque e em perfeitas condicdes de uso, 0S materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.

11.35. Atender aos condicionantes ambientais descritos nas Licencas Prévias e de Instalagdo n.° 007
e 008/2024.

11.36. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico.

11.37. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servigo.
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12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Pedido de Compra 2024/3936.

Dotacdo: 2025/1581 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1301 - Contrato de Repasse n°966197/2024 - Ministério
das Cidades -

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2700 - Outras Transf Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotagéo: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 21 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

NCC/RSO
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MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICOS: Pavimentagdo de rua em blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e passeio
publico (calgada).

CONTRATO: Contrato de Repasse n.° 966197/2024/MCidades — OPERACAO n.° 1093056-60.
LOCALIDADE / ENDERECO: Rua Alziro da Costa Viana, Bairro Menino Deus.

MUNICIPIO / UF: Santo Antonio da Patrulha / RS

INTRODUCAO

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condigdes gerais € o método construtivo para
execucao de pavimentacdo em piso intertravado, com bloco retangular de concreto, meios-fios de
concreto, drenagem pluvial e passeio publico (calgcada), em trecho da Rua Alziro da Costa Viana, no
Bairro Menino Deus, na cidade de Santo Antonio da Patrulha, com extensdo de 139,70m de
comprimento e largura de pista de rolamento de 8,00m, iniciando a 13,00m pelo lado Impar, a partir
do entroncamento com a Av. Afonso Porto Emerim.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servicos sao destinadas a compreensdo e interpretacao
dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Caélculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela
Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Pavimentacado, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alterag@o nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteracio de custo
da obra ou servico, serd executada sem autoriza¢ao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicao a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugao dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

-Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.

-Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas
condicoes.

-Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo dos servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizacao
de Inicio da Obra.

-Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢do da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes
de negligéncia, impericia ou omissao.

-Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

-Na fase de execugdao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

-Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio e Licengas, evitando interrupg¢des por
embargos.
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-Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos que por ventura venham a ocorrer nela.

-Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

-Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA
ou CAU locais.

-Apresentar ao final da obra, toda a documentagao prevista no Contrato da Obra.

-Para a execucdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos ¢ tudo o mais que se fizer
necessario para o bom andamento e execu¢do de todos os servigos previstos.

-Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagdes provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento,
mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servigos provisorios tais como:
barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de 4gua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pelo contratante, por meio dos seus Responsaveis
Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira deverd submeter-se ao que for determinado
pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado,
registrado no CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard
integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo contratante ao
preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao
proprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagao.
A substituicao deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdao paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com a boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, as
especificagdes, orcamentos, cronogramas € demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicacao entre o Contratante e a Empreiteira, no
que se refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranga do trabalho, NR 18, do Ministério do
Trabalho e serdo de uso obrigatério os equipamentos de prote¢ao individual, EPI, conforme
disposi¢ao de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderao ser abandonados sobre passagens e superficies
de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da
empresa a qual for adjudicada a obra ou servico.

Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a
empresa vencedora do certame e comprovagdo de aptiddo para execugdo dos servigos (certificado
de treinamento);

Os EPIs deverao ter certificado do INMETRO.
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MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes
da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscaliza¢ao exigir anéalise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢do das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente,
serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitado sua substituicao, condicionada a manifestagdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 120 dias, contados da data do efeito
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Administracéo local - COMPOSICAO 6:
Engenheiro Civil da Obra Pleno com encargos complementares e Encarregado Geral com
encargos complementares.

1.1.2. Placa de obra (m?) - SINAPI-103689:

Fornecimento e instalagdo da placa de obra, com o objetivo de informar a populacdo e
aos usuarios do local os dados da obra.

A placa deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento, e suas medidas terdo que ser as seguintes: 3,00 x 1,50 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 milimetros. Tera dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 2,00
metros.

1.1.3. Locacdo de pavimentacdo (m) - COMPOSICAO 7:
Os servigos topograficos consistirdo na implantacdo de referéncia de nivel, locacdo do eixo e
bordas, nivelamento da plataforma, assim como o acompanhamento de todo o processo executivo.
Tal marcagdo servira de referéncia planialtimétrica para outras operacoes.

1.2 DRENAGEM PLUVIAL

1.2.1. Locacio de rede de tubulacido pluvial (m) — SINAPI 99063:
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Os servigos topograficos consistirdo na implantacao de referéncia de nivel, com a locacio do
eixo e nivelamento da tubulacao de concreto, assim acompanhando todo o processo executivo.

1.2.2. Escavacio mecanizada de vala e caixas de drenagem com retroescavadeira, para
execucio de tubulacio de drenagem pluvial (m?*) — SINAPI 90106:

As valas serao executadas conforme especificado em projeto e com caracteristicas definidas
conforme as necessidades do terreno “in loco”.

A operagdo para a execugao do referido servigo consiste em:
- Locagdo para alinhamento das escavagdes e langamento da tubulacdo pluvial;
- Escavagdo mecanica com retroescavadeira nos trechos especificados e locados pela topografia,
conforme cotas previstas no projeto.

A execucdo das escavacdes para caixas boca de lobo e bueiros tem como finalidade a
instalacdo destes elementos que constituem parte do sistema de drenagem pluvial.

As valas serdo executadas nos locais definidos no projeto ao longo dos passeios, tendo suas
caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

O volume cortado devera permanecer proximo ao local para que seja reaproveitado para
reaterro.

1.2.3. Preparo de fundo de vala (m?®) - SINAPI 101616:

O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de materiais
soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados
equipamentos apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam
pertinentes a execugao desta etapa do servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizacdo, compactagao e ajuste de declividade conforme
previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades
especificadas em projeto, desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o
qual se apoiara a tubulacao devera ser lisa, uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

1.2.4. Lastro com o fornecimento de brita para assentamento dos tubos (m®) - SINAPI 96624:
Devera ser executada camada de brita n° 2 no fundo das valas regularizadas, para
assentamento dos tubos de concreto, com espessura de 10 cm.

1.2.5. Transporte de brita - DMT até 30 km (m*® x Km) — SINAPI 95877:
O transporte de brita sera realizado com caminhdo basculante de 18m*® com protecdo
superior, do local de britagem até a obra.

1.2.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400 mm, junta
rigida instalado em local com baixo nivel de interferéncia — fornecimento de assentamento (m)
— SINAPI 92210:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de
brita, nos locais e inclinagdes definidos no projeto.

Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da
tubulagao e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

A instalacao dos tubos seguira o alinhamento da vala, ligando-se as caixas boca de lobo.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa
cimento-areia, traco 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.
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1.2.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diAmetro de 500 mm, junta
rigida instalado em local com baixo nivel de interferéncia — fornecimento de assentamento (m)
- SINAPI 92211:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de
brita, nos locais e inclina¢des definidos no projeto.

Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da
tubulagado e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

A instalagdo dos tubos seguird o alinhamento da vala, ligando-se as caixas boca de lobo.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa
cimento-areia, trago 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

1.2.8. Reaterro mecanizado de valas no lancamento dos tubos pluviais e de caixas pluviais,
com retroescavadeira (m?) - SINAPI 93378:

O reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, com solo de 1* categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia, serd executado com o material escavado das valas, com
compactagdo em camadas nao superiores a 20 cm através de compactador mecanico e soquetes de
madeira.

1.2.9. Caixa pluviais (und.) - (1,0m x1,0m x 1,0m — dimensdes internas), em alvenaria com
blocos de concreto, com fundo e tampa de concreto armado — Composic¢ao 1:

Sao dispositivos a serem executados nos passeios, conforme locais e dimensodes indicados no
projeto, com o objetivo de captar da via as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora.

As caixas boca de lobo servem também como compartimento para limpeza e manutengao da
rede pluvial e serdo construidas em alvenaria com blocos de concreto.

Os tubos de concreto da rede pluvial serdo conectados as paredes das caixas, ajustando-se na
entrada e/ou saida através de rejunte com argamassa.

Apo6s execugdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
para a execugdo da caixa.

Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar
a sua concretagem, com concreto magro 1 :1,5 :4,5 cimento, areia média e brita n.°1.

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco.

Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento dos efluentes.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. As tampas das caixas boca de lobo
terdo 8 cm de espessura e serdo executadas em concreto armado de cimento, areia média e brita n.°
1, com traco 1 :2,1 :2,5 de cimento, areiam média e brita n.° 2. Sua ferragem serd com uma malha
de ferro @5Smm CA60, com espacamento maximo de 15 cm. Deverdo ser previstos dispositivos para
icamento, algas ou 2 furos.

Deverao ser instaladas pecas vazadas de meio-fio para boca de lobo.

1.3 PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENTO

1.3.1. Escavacao horizontal em solo de primeira categoria com trator de esteira (m?*) — SINAPI
101116:
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Para execucdo deverd ser utilizado o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de
trabalho e o material a ser movimentado.

1.3.2. Execu¢do e compactacdo de sub-base de refor¢co em brita graduada simples (m®) —
SINAPI 96396:

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida,
limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada simples ¢ transportada entre a
usina e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugao
(o transporte ndo esta incluso na composi¢do). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando
e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Caso necessario, o caminhao
pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade
otima de compactagdo, conforme projeto. Com o material dentro do teor de umidade especificado
em projeto, executa-se a compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratdrio e
o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigéncias de compactacdo e realizar o
acabamento da camada.

1.3.3. Transporte com caminhio basculante de 18 m* em via urbana de material da sub-base
(m® x Km) — SINAPI 95877:

O transporte de brita serd realizado com caminhdo basculante de 18m*® com protecao
superior, do local de britagem até a obra.

1.3.4. Regularizacio e compactacio do subleito (m*) — SINAPI 100577:

A superficie da pista a ser pavimentada devera ser conformada por motoniveladora, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do projeto.

Devido a situag@o do subleito existente ndo sera necessaria previsao de outros servigos como
terraplanagem, base, sub-base, etc. O subleito ja consolidado, conforme dimensionamento possui
condi¢des de estabilidade suficiente para servir como base ao pavimento projetado.

Quando necessaria a conformacgdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e
alinhamentos previstos no projeto, esta devera ser feita, preferencialmente pelo aporte de material,
ou pela escarificagdo e compactacao do subleito existente.

O procedimento e execugdo dos servigos serdo realizados com a homogeneizagdo do
material para posterior compactagdo, com rolo vibratorio liso. O grau de compactagdo devera ser de
no minimo > ou = 95% em corpo de aterro e 100% nas camadas finais do mesmo. Em relagdo a
massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagdo com a energia do proctor
normal e a umidade de compactagao, devera ser a umidade 6tima o referido ensaio +/-2%.

Ap6s compactagdo da base devera ser avaliado o caimento transversal para coleta das aguas,
que devera ser de até 3%, e no minimo 1,0% de caimento longitudinal.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacao:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de 4dgua; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

1.3.5. Assentamento de meios fios (m), em trecho reto, em concreto pré-fabricado — SINAPI
94273:

A contencdo lateral da pista de rolamento devera ser composta de elementos como meios
fios, pois garantem o confinamento das pecas, evitando que o trafego solte e as separe entre si,
perdendo a condicdo de intertravamento.

Os meios fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais ¢ métodos executivos empregados, as disposi¢des da NBR-5732, NBR-5735 e NBR-5736
e ainda as seguintes condigoes:

- Consumo minimo de cimento: 300kg/m3;
- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa);
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- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do contato
direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas,
retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Os meios fios de concreto pré-moldados deverao ter dimensdes de (1,00x0,30x0,15x0,13m).

Nos acessos de entrada de veiculos aos terrenos e junto as rampas de acessibilidade, os
meios fios serdo rebaixados.

As alturas e nivelamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com
referéncias topograficas nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais.

Os meios-fios assentar-se-3o diretamente sobre base de areia. Para isso a base deverd ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o seu pleno apoio.

Para acertar as alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito com
areia.

Para a execugdo do assentamento de meios-fios de concreto pré-moldado ¢ indicado o
seguinte equipamento minimo:
- ferramentas manuais;
- soquetes manuais, com didmetro da area de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 kg.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apos o assentamento, deverao ser sanados.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago de
1:3.

A argamassa de rejuntamento deverd tomar toda a profundidade das juntas e externamente
ndo exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face externa da junta serd dividida ao
meio por um friso reto de 3mm, em ambos os planos do meio-fio.

1.3.6. Execu¢do de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular de cor natural de
(20x10cm), espessura de 8,0cm (m?) — SINAPI 92398:

Apds a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se
a execu¢ao do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que € feita pelas seguintes
atividades sequencialmente:
-Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de oito centimetros
e resisténcia minima de 35MPA;
-Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;
-Execugdo das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; -
Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;
-Ajustes e arremates do canto com a colocagao de bloca cortados;
-Rejuntamento, utilizando pé de pedra;
-Por fim ¢ realizada a compactagao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

1.3.7. Fornecimento e execu¢do de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular
colorido de (20x10cm), espessura de 8,0cm (m?) — SINAPI 93681:

No eixo da pista serd executada a pavimentagao com bloco retangular vermelho de 20cm x
10cm e espessura de 8,0cm. Esta pavimentacdo com bloco retangular colorido resultard em uma
linha tracejada divisoria do fluxo de veiculos ao longo da via, com cadéncia de 1,00m.

1.4 CALCADA/PASSEIO

1.4.1. Aterro mecanizado com retroescavadeira com saibro em passeio/calcada (m*) — SINAPI
94318:

Aterros sao realizados com material proveniente do corte e utilizados nos locais onde havera
a necessidade dos mesmos.
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1.4.5. Fornecimento e execucio de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular cor
natural de (20x10cm), espessura de 6,0cm (m?) — SINAPI 92396:

O material usado no colchao sera areia média e sua camada tera espessura de 0,05m.

O encarregado fara o alinhamento do pavimento que podera ser paralelo ao meio-fio da via
ou na longitudinal da via, para que as pecas fiquem perpendiculares com o meio-fio travando todo o
pavimento. Devera ser puxada uma linha bem esticada para definicdo do alinhamento. Ao longo
deste alinhamento inicia-se o assentamento dos blocos definindo assim a mestra. Nessa marcagao
serdo verificadas as declividades, sendo a transversal de até 3% e longitudinal de no minimo1%.

O assentamento dos blocos sera iniciado na mestra (centro da via) em dire¢do aos bordos,
colocado verticalmente de cima para baixo, permitindo o espagamento minimo entre eles para
garantir o travamento. A colocacdo deve evitar qualquer deslocamento dos ja assentados e também
as irregularidades na camada de areia, devendo verificar se estdo sendo bem assentados e ajustados.

A junta entre os blocos ndo devera ser menor que 3mm € nem superior a Smm.

A superficie acabada deve estar dentro do limite de 0,01m em relagdo ao nivel especificado.

A deformacdo méxima, medida por uma régua de 3m colocada paralelamente ao eixo

longitudinal da via, ndo deverd exceder 0,01m.

Perto das bocas de lobo as inclinagdes deverdo ser mais acentuadas de forma a facilitar o
acesso das aguas pluviais as mesmas.

Apds o término do assentamento serd executado o rejuntamento, espalhando-se uma camada
de pd de brita com espessura de 0,0085m e com varrigdes sucessivas até o perfeito preenchimento
das juntas.

Com uma placa vibratoria CM-13 sera batido todo o piso para que ele termine de assentar
sobre o colchdo de areia e as juntas entre um bloco e outro também se acertem.

A pista devera ser molhada a fim de auxiliar a aderéncia do material de rejuntamento com os
blocos, depois do rejuntamento.

Os arremates nas laterais, junto ao meio-fio serdo executados com blocos serrados ou
cortados.

1.4.6. Assentamento de meios-fios internos (m) — SINAPI 94277:

A conteng¢do no alinhamento dos prédios devera ser composta de elementos como meios-fios
internos de concreto, pois garantem o confinamento das pegas, evitando os blocos de concreto do
passeio se soltem e se separem entre si, perdendo a condi¢do de intertravamento.

Os meios-fios de concreto pré-moldados internos deverdo ter dimensodes de 80x25x8cm.

As alturas e nivelamentos dos meios-fios internos ficaram ao nivel da calgada.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento, deverdo ser sanados.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios internos
perfeitamente alinhados, serd feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco de
1:3.

A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas.

1.6 SERVICOS FINAIS

1.6.1. Limpeza final da obra (m?) — SINAPI 99811:

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos originados da sua execu¢do. O material
recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhdes e transportados para locais
licenciados.

Documento assinado digitalmente

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
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COORDENADAS
29°50'53,63" S 50°31' 14,20" O

Inicio a 13,00 m da AV AFONSO PORTO EMERIM
pelo lado impar da Rua Alziro da Costa Viana

LOCALIZACAO
SEM ESCALA

Declaro que, ap6s analise, o projeto apresentado
esta devidamente aprovado perante a legislagdo municipal.
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Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha
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PRANCHA A3 (420x297)

OBETO: Projeto de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio publico (calgadas)

ereen o R U B G T =] Estimativa de DMT BOTA-FORA

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)
29°49' 55 49" S - 50° 30' 37,38" O Unidade 01 Rua Alziro da Costa Viana 6,00
29°49'26,71" S - 50° 31' 25,99" O Unidade 02 Rua Alziro da Costa Viana 4,00
29°49'02,02" S - 50° 32' 36,99" O Unidade 03 Rua Alziro da Costa Viana 5,00
MEDIA 5,00
MEDIANA 5,00
DMT Adotada 5,00

OBETO: Projeto de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio publico (calgadas)

Estimativa de DMT BASE E MACADAME

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)
29°49' 55 49" S - 50° 30' 37,38" O Und. 01 Rua Alziro da Costa Viana 11,50
29° 49' 26,71" S -50°31'25,99" O Und. 02 Rua Alziro da Costa Viana 22,00
29°49'02,02" S -50°32'36,99" O Und. 03 Rua Alziro da Costa Viana 52,00
DMT - BOTA'FO RA MEDIA 28,50
MEDIANA 22,00
| itapa septitile DMT Adotada 22,00

‘Und.Z

Declaro que, ap6s analise, o projeto apresentado
esta devidamente aprovado perante a legislagdo municipal.
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o OPERACAO N.° 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.° 966197/2024/MCIDADES/CAIXA
AN ) Vg PROJETO/OBJETO - .
L S T O e PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA
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139,7

Abertura de vala L= 48,00m L= 49,00m L=49,00m
até o arroio Pago dos Ramos| cx-08 DN O40m CX-06 DN 0-40m CX-04 DN 0.4gm Cx-02
L=30,00m i )
B mo%m o e RUAALZIRODACOSTAVIANA - . . | eswivcto
DN 0.40m .
CX-07 CX-05 CX-03 asfaltica
X
L= 4?00m L= 46,00m L=53,00m N_V’
DN 0.40m DN 0.40m DN 0.40m
MEIOS FIOS A EXECUTAR
e oo EIXO DO PROJETO
NIVEL DO PASSEIO TAMPA DE CONCRETO ARMADO
— v 100mx100m NIVEL DO PASSEIO TAMPA DE CONCRETO ARMADO
1,00mx1,00m 1:2,7:3 cimento, areia média e brita n.° 1

1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

42cm x 21cm x 15cm

A

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm

||

1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CHAPISCO E EMBOGO
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.® 1
| LASTRO DE BRITA

CORTE LONGITUDINAL

TAMPA CAIXAS BOCA DE LOBO - 1,00m x 1,00m

=
=T

Tampa de concreto armado
ferragem CA 60 - 5,0 mm - =15 cm
(18x1,05m) = 18,9 m

18,9 m x 0,11 Kg/m = 2,06 Kg

Algas 1x 0,1+0,05+0,05 = 0,2m
Ferragem CA 50 - 8,0 mm

0,2 m x 0,395 Kg/m = 0,079Kg

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
| 42cmx21cm x 15cm

A}

\
| (tubo @40 cm| |
/]

CHAPISCO E EMBOCO
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.® 1
| LASTRO DE BRITA

CORTE TRANSVERSAL

Declaro que, apos analise, o projeto apresentado
esta devidamente aprovado perante a legislagdo municipal.
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PASSEIO em blocos de concreto retangular

\ ™ ‘

— o

CX-06

MEIO-FIO rebaixado

% PA IMEvNTACAO
= e

EIO-FIO rebaixado ™

PLANTA BAIXA
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H
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ESTACAS
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COTAS DO
TERRENO

COTAS DO
GREIDE
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_—~_~ PERFIL DO PROJETO DA RUA
_—_~ PERFIL NATURAL
PERFIL CORTE

PASSEIO em blocos de concreto retangular

13

PAVIMENTAGAO em blocos de concreto interravado

OBS.:SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE EXISTENTES

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE
PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL PARE
PLACA DE NOMENCLATURA DE RUA
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PAVIMENTAGAO DA RUA ALZIRO DA COSTA VIANA

SERVICOS INICIAIS

composigao 6

ADMINISTRAGAO LOCAL

Porcentagem proporcional ao valor orgado para cada rua - 73%
COEFICIENTES: Engenheiro = 3hs x 2 dias x 4 meses, Encarregado =
4hs x 20 dias x 4 meses, divididos por 100

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E

1.2 103689 | ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022PS ™
1.1.3 | composigdo 7 [LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018 m 139,70m = comprimento da rua
12 DRENAGEM PLUVIAL
121 99063  |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m |Comprimento de rede de drenagem = 303,00m
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA Vala drenagem = 30,00m x 0,80m x 1,50m = 36,00m*
122 00105 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3) s |Vala para tubos=303,00m x 0,80m x 1,2m = 290,88m?
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE Vala para caixas pluviais = 6 x 1,40m x 1,40m x 1,40m=16,46m*
INTERFERENCIA. AF_02/2021 total = 343,34m?
123 —— Zﬁﬁﬁig?ﬁ{ggg&g VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO e | —
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU
1.24 96624 || 5 JES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE( *10 CM*. AF701/2024) M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
125 95877 | bAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 me x Km [ e ol
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
126 92210  |400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS| m  [308m
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
12.7 92211 |500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS| m [0
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA escavagoes = 343,34m®
128 93378 CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP), LARGUBA ATE 0,8 M, ms caixas= 1,20mx1,20mx1,20mx6= 10,37m*
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM tubos = 3,14mx0,2mx0,20mx303,00m= 38,06m?
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 total=294,91m?
1.2.9 | composigao 1 [CAIXAS BOCA DE LOBO1x1x1 un. Conforme projeto de drenagem = 6 und
13 PAVIMENTAGAO DA PISTA DE ROLAMENTO
131 101116 ESCAVAQAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS me Reforgo de bordo em 1,50 metro com espessura de 20cm nos 2 bordos
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 = 2x1,50 x 0,20 x 139,7 = 83,82 m?
132 96396 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE o Reforgo de bordo em 2,0m com espessura de 20cm nos 2 bordos = 2x
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 1,50mx0,20mx 139,70m=83,82m®
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM
133 93589 | REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 me x Km (e S e e
134 — isgﬁg@g;ﬁgﬁ?gﬁgMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE e | p——————
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
135 94273  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE m  [139,7mx2+8mx2=295,40m
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
136 S NATURgL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 -
EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVAD M BLOCO RETANGULAR ; ;
1.3.7 RN COLgl:{?DOO DE 20 X 10 CM,O ESPES:SRA 8 CM. AF_1 oc/)éo%g 0 v A = e =R 2 O =a St
14 CALGADA/PASSEIO-ACESSIBILIDADE
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
1.4.1 94318 |CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, m*  |838,20m? x 0,10m=83,82m?
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
142 100324 | ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 0
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
143 935539 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 W', EM VIA URBANA EM -
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
144 94991  |MOLDADO IN LOCO, USINADO G20, ACABAMENTO CONVENGIONAL, NAO ARMADO. 0
AF_08/2022
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
145 S NATURiL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 e
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
146 94277  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE m | meio-fio interno-alinhamento - 2x139,7m-30,00m-12,00=237,40m
ALTURA). AF_01/2024
147 104658 _|P1SO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE -
ARGAMASSA. AF_05/2023
15 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
1.5.1 102512 |RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA [ m [0
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
15.2 102509  |RESINA ACRILICA COM MICROESFERSDE VIDRO, E= 30 CM, APLICAGAO MANUAL. m o
AF_05/2021
15.3 | composicao 2 | COMPOSICAC PARA FORNECIVENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA LOSANGO wa o
0,2025m?(L=45cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO
154 | composicao 3 | COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA CIRCULAR v B
0,20m?(D=50cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO
15.5 | composicao 4 |COMPOSICAOC PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA PARE - OCTOGONAL | |
0,302m?(L=25cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO
156 | composicao 5 |F/ACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM v B
(Composigao adaptada 73916/002)
16 SERVIGOS FINAIS
1.6.1 99811 |LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m?  |area pista x 50% = 558,80m?

b
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13123842

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS035511 Profissional: GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO E-mail: gibacastroeng@hotmail.com
RNP: 2200810105 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail:

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefonee 0 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servigo: RuaALZIRO DA COSTA VIANA CPF/CNPJ; 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro;. MENINO DEUS CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): Honor érios(R$):

Datalnicio: 13/03/2024 Prev.Fim: 11/04/2024 Ent.Classes SENGE-RS

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Drenagem 29540 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 28400 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagéo 112460 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/04/2024

Documento assinado digitalmente

“b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO De acordo RODRIGO GOMES Assinado de forma digital por
g Data: 01/10/2024 11:33:13-0300 RODRIGO GOMES
o L MASSULO:024827 mAssuL0:02482757045
Verifique em https://validar.iti.gov.br Dados: 2024.10.08 08:21:06
57045 0300"
Loca e Data GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICOS: Pavimentagdo de rua em blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial, passeio
publico (calgada), acessibilidade e sinalizacgao vidria.

CONTRATO: Contrato de Repasse n.° 966197/2024/MCidades — OPERACAO n.° 1093056-60.
LOCALIDADE / ENDERECO: Rua Roberto José de Paula — Bairro Jat.

MUNICIPIO / UF: Santo Antonio da Patrulha / RS

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal
mostrar as caracteristicas e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que
serdo executados na obra de pavimentacdo em blocos de concreto intertravados, meios-fios de
concreto, drenagem pluvial, passeio publico (calgada), acessibilidade e sinalizagdo viaria na Rua
Roberto José de Paula, bairro Ja, no Municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS, com extensao de
58,54 m, largura de rolamento de 8,00 m e 2,00 m de passeio publico.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e
interpretacdo dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Orgamentaria,
fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Pavimentacgao, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma altera¢do nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou ndo alteracdo
de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o
Responsavel Técnico pela obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢ao a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execugdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

Sao obrigagdes da Empreiteira e do seu Responséavel Técnico:

-Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do

Trabalho e Emprego.

-Visitar previamente o local em que serd pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas

condicoes.

-Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) de execug¢do dos servigos no ato de assinatura do Termo de

Autorizacao de Inicio da Obra.

-Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,

objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,

decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

-Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem

executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

-Na fase de execucdao da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no

projeto, comunicar ao contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio e Licencas, evitando interrupgdes por
embargos.

-Estabelecer um servi¢o ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos por ventura venham a ocorrer nela.

-Manter limpo o local da obra, com remog¢ao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
-Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA
ou CAU locais.

-Apresentar, ao final da obra, toda a documentagao prevista no Contrato da Obra.

-Para a execucdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execucao de todos os servigos previstos.

-Ficarao a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes
as instalagdes provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servigos
provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e
telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacao dos servigos sera feita pelo contratante, por meio dos seus Responsaveis
Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for
determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servicos, um profissional devidamente
habilitado, registrado no CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a
representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicag¢des dirigidas pelo
contratante ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas
como feitas ao proprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execucao dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislacao vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado dos projetos, as
especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes, bem como o
Diario de Obra, que serda o meio de comunicagao entre o Contratante ¢ a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do
Trabalho e serdo de uso obrigatorio os equipamentos de prote¢do individual, EPI, conforme
disposi¢ao de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas nao poderdo ser abandonados sobre passagens e
superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira
responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou servigo:
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Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a
empresa vencedora do certame e comprovagao de aptiddao para execucao dos servigos (certificado
de treinamento);

Os EPIs deverao ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padroes
da
ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir analise em
instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execu¢do das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente,
serdo de total responsabilidade da empreiteira.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e
deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel
Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens
qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 120 dias, contados da data do efeito
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

1.1 SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Administracéo local - COMPOSICAO 6:
Engenheiro Civil da Obra Pleno com encargos complementares e Encarregado Geral com
encargos complementares.

1.1.3. Locacio de pavimentacdo (m) - COMPOSICAO 7:
Os servigos topograficos consistirdo na implantacao de referéncia de nivel, locagdo do eixo e
bordas, nivelamento da plataforma, assim como o acompanhamento de todo o processo executivo.
Tal marcacgdo servira de referéncia planialtimétrica para outras operagdes.

1.2 DRENAGEM PLUVIAL

1.2.1. Locacio de rede de tubulacido pluvial (m) — SINAPI 99063:
Os servigos topograficos consistirdo na implantacdo de referéncia de nivel, com a locacdo do
eixo e nivelamento da tubulacao de concreto, assim acompanhando todo o processo executivo.
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1.2.2. Escavacio mecanizada de vala e caixas de drenagem com retroescavadeira, para
execucio de tubulacio de drenagem pluvial (m?*) — SINAPI 90106:

As valas serdo executadas conforme especificado em projeto e com caracteristicas definidas
conforme as necessidades do terreno “in loco™.

A operacdo para a execugdo do referido servigo consiste em:
- Locagdo para alinhamento das escavacdes e langamento da tubulagdo pluvial;
- Escava¢do mecanica com retroescavadeira nos trechos especificados e locados pela topografia,
conforme cotas previstas no projeto.

A execugdo das escavacdes para caixas boca de lobo e bueiros tem como finalidade a
instalacao destes elementos que constituem parte do sistema de drenagem pluvial.

As valas serdo executadas nos locais definidos no projeto ao longo dos passeios, tendo suas
caracteristicas definidas conforme as necessidades do terreno “in loco”.

O volume cortado devera permanecer proximo ao local para que seja reaproveitado para
reaterro.

1.2.3. Preparo de fundo de vala (m?) - SINAPI 101616:

O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de materiais
soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados
equipamentos apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam
pertinentes a execucao desta etapa do servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizacdo, compactagao e ajuste de declividade conforme
previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades
especificadas em projeto, desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o
qual se apoiard a tubulacdo devera ser lisa, uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

1.2.4. Lastro com o fornecimento de brita para assentamento dos tubos (m?®) - SINAPI 96624:
Deverd ser executada camada de brita n° 2 no fundo das valas regularizadas, para
assentamento dos tubos de concreto, com espessura de 10 cm.

1.2.5. Transporte de brita - DMT até 30 km (m?> x Km) — SINAPI 95877:
O transporte de brita sera realizado com caminhdo basculante de 18m?® com protecao
superior, do local de britagem até a obra.

1.2.6. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400 mm, junta
rigida instalado em local com baixo nivel de interferéncia — fornecimento de assentamento (m)
— SINAPI 92210:

Os tubos de concreto deverdo ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de
brita, nos locais e inclina¢des definidos no projeto.

Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da
tubulacdo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

A instalagdo dos tubos seguird o alinhamento da vala, ligando-se as caixas boca de lobo.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa
cimento-areia, traco 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.
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1.2.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diAmetro de 500 mm, junta
rigida instalado em local com baixo nivel de interferéncia — fornecimento de assentamento (m)
- SINAPI 92211:

Os tubos de concreto deverdao ser assentados em valas regularizadas e sobre a camada de
brita, nos locais e inclina¢des definidos no projeto.

Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da
tubulagdo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo assentado deve ter como
extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

A instalagdo dos tubos seguird o alinhamento da vala, ligando-se as caixas boca de lobo.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa
cimento-areia, trago 1:3, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

1.2.8. Reaterro mecanizado de valas no lancamento dos tubos pluviais e de caixas pluviais,
com retroescavadeira (m?) - SINAPI 93378:

O reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica, com solo de 1* categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia, sera executado com o material escavado das valas, com
compactagdo em camadas nao superiores a 20 cm através de compactador mecanico e soquetes de
madeira.

1.2.9. Caixa pluviais (und.) - (1,0m x1,0m x 1,0m — dimensdes internas), em alvenaria com
blocos de concreto, com fundo e tampa de concreto armado — Composic¢io 1:

Sao dispositivos a serem executados nos passeios, conforme locais e dimensdes indicados no
projeto, com o objetivo de captar da via as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora.

As caixas boca de lobo servem também como compartimento para limpeza e manutengao da
rede pluvial e serdo construidas em alvenaria com blocos de concreto.

Os tubos de concreto da rede pluvial serdo conectados as paredes das caixas, ajustando-se na
entrada e/ou saida através de rejunte com argamassa.

Apo6s execugdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
para a execugdo da caixa.

Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar
a sua concretagem, com concreto magro 1 :1,5 :4,5 cimento, areia média e brita n.°1.

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco.

Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento dos efluentes.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. As tampas das caixas boca de lobo
terdo 8 cm de espessura e serdo executadas em concreto armado de cimento, areia média e brita n.°
1, com traco 1 :2,1 :2,5 de cimento, areiam média e brita n.° 2. Sua ferragem serd com uma malha
de ferro @5Smm CA60, com espacamento maximo de 15 cm. Deverdo ser previstos dispositivos para
icamento, algas ou 2 furos.

Deverao ser instaladas pecas vazadas de meio-fio para boca de lobo.

1.3 PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENTO

1.3.1. Escavacao horizontal em solo de primeira categoria com trator de esteira (m*) — SINAPI
101116:
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Para execucdo deverd ser utilizado o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de
trabalho e o material a ser movimentado.

1.3.2. Execu¢io e compactacido de sub-base de refor¢co em brita graduada simples (m®) —
SINAPI 96396:

A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar totalmente concluida,
limpa, desempenada e sem excessos de umidade. A brita graduada simples ¢ transportada entre a
usina e a frente de servigo através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugao
(o transporte ndo esta incluso na composi¢ao). A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando
e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em projeto. Caso necessario, o0 caminhao
pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do limite da umidade
otima de compactagdo, conforme projeto. Com o material dentro do teor de umidade especificado
em projeto, executa-se a compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratdrio e
o rolo compactador de pneus, a fim de atender as exigéncias de compactacdo e realizar o
acabamento da camada.

1.3.3. Transporte com caminhio basculante de 18 m® em via urbana de material da sub-base
(m® x Km) — SINAPI 95877:

O transporte de brita serd realizado com caminhdo basculante de 18m*® com protecao
superior, do local de britagem até a obra.

1.3.4. Regularizacio e compactacio do subleito (m?) — SINAPI 100577:

A superficie da pista a ser pavimentada devera ser conformada por motoniveladora, de modo
que assuma a forma determinada pela se¢do transversal e demais elementos do projeto.

Devido a situagdo do subleito existente ndo sera necessaria previsdo de outros servigos como
terraplanagem, base, sub-base, etc. O subleito j& consolidado, conforme dimensionamento possui
condi¢des de estabilidade suficiente para servir como base ao pavimento projetado.

Quando necessaria a conformacgdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greides e
alinhamentos previstos no projeto, esta devera ser feita, preferencialmente pelo aporte de material,
ou pela escarificagdo e compactacao do subleito existente.

O procedimento e execugdo dos servigos serdo realizados com a homogeneizagdo do
material para posterior compactagdo, com rolo vibratorio liso. O grau de compactacao devera ser de
no minimo > ou = 95% em corpo de aterro e 100% nas camadas finais do mesmo. Em relagdo a
massa especifica aparente seca maxima, obtida no ensaio de compactagdo com a energia do proctor
normal e a umidade de compactagao, devera ser a umidade 6tima o referido ensaio +/-2%.

Apos compactagdo da base devera ser avaliado o caimento transversal para coleta das dguas,
que devera ser de até 3%, e no minimo 1,0% de caimento longitudinal.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execucdo da regularizacao:
motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de 4dgua; rolos compactadores tipo pé-
de-carneiro, liso vibratério; grade de discos, etc.

1.3.5. Assentamento de meios fios (m), em trecho reto, em concreto pré-fabricado — SINAPI
94273:

A contencao lateral da pista de rolamento devera ser composta de elementos como meios
fios, pois garantem o confinamento das pecas, evitando que o trafego solte e as separe entre si,
perdendo a condicdo de intertravamento.

Os meios fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais ¢ métodos executivos empregados, as disposigoes da NBR-5732, NBR-5735 ¢ NBR-5736
e ainda as seguintes condigoes:

- Consumo minimo de cimento: 300kg/m3;
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- Resisténcia a compressdo simples: (25 MPa);
- Textura: as faces aparentes deverao apresentar uma textura lisa ¢ homogénea resultante do contato
direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pecas com defeitos construtivos, lascadas,
retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

Os meios fios de concreto pré-moldados deverao ter dimensdes de (1,00x0,30x0,15x0,13m).

Nos acessos de entrada de veiculos aos terrenos e junto as rampas de acessibilidade, os
meios fios serdo rebaixados.

As alturas e nivelamentos dos meios-fios serdo dados por um fio de nylon esticado com
referéncias topograficas nao superiores a 20,00m nas tangentes horizontais e verticais.

Os meios-fios assentar-se-do diretamente sobre base de areia. Para isso a base devera ser
executada com uma sobre-largura suficiente para permitir o seu pleno apoio.

Para acertar as alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito com
areia.

Para a execuc¢dao do assentamento de meios-fios de concreto pré-moldado ¢ indicado o
seguinte equipamento minimo:
- ferramentas manuais;
- soquetes manuais, com didmetro da area de contato de 6 a 8 cm e peso de 4 kg.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apos o assentamento, deverdo ser sanados.

Concluidos os trabalhos de assentamento e escoramento e estando os meios-fios
perfeitamente alinhados, sera feito o rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago de
1:3.

A argamassa de rejuntamento devera tomar toda a profundidade das juntas e externamente
nao exceder os planos do espelho e do topo dos meios-fios. A face externa da junta serd dividida ao
meio por um friso reto de 3mm, em ambos os planos do meio-fio.

1.3.6. Execucio de pavimento em piso Intertravado, com bloco retangular de cor natural de
(20x10cm), espessura de 8,0cm (m?) — SINAPI 92398:

Apo6s a execugdo e aprovagdo dos servigos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se
a execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que ¢ feita pelas seguintes
atividades sequencialmente:

-Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de oito centimetros
e resisténcia minima de 35MPA;

-Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

-Execucdo das mestras paralelamente a contencao principal nivelando-as na espessura da camada; -
Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

-Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados;

-Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

-Por fim ¢ realizada a compactacao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area
do pavimento; execu¢do das mestras paralelamente a conten¢do principal nivelando-as na
espessura da camada; nivelamento do material da camada de assentamento com régua metélica;
ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados; rejuntamento, utilizando po6 de
pedra; Por fim ¢ realizada a compactacdo final que proporciona o acomodamento das pegas na
camada de assentamento.

1.4 PASSEIO PUBLICO (CALCADA) E ACESSIBILIDADE
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1.4.2. Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2) plicado em piso ou lajes sobre o
solo, espessura de 10 cm ( m*) - SINAPI-100324:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britadan. 1 (9,5 a 19 mm); Pedra britadan. 2 (19 a
38 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Lancar e espalhar as camadas de brita sobre solo
previamente compactado e nivelado; Apos o langamento, compactar com placa vibratoria e
nivelar a superficie.

1.4.3. Transporte com caminhio basculante de 10 m?, em via urbana em revestimento primario
em via urbana em revestimento primario (m* x Km) - SINAPI-93877:

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com
caminhao basculante de 10m? com protecao superior, do local de britagem até a obra.

1.4.4. Execucio de passeio (calcada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado C20,
acabamento convencional, nio armado - SINAPI-94991:

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sobre a camada de base (lastro de material
granular) regularizada, montam-se as formas para conter o concreto, de modo que o topo das
formas seja devidamente nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio;
Finalizada a etapa anterior ¢ feito o lancamento, espalhamento, adensamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto; Por fim, sdo feitas as juntas de dilatacdo com o corte a seco.

1.4.7. Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa (m?) -
SINAPI-104658:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Piso tatil de alerta ou direcional, placas de 25 x
25 cm e espessura de 12mm, para assentamento com argamassa; Argamassa colante tipo AC III;
Cimento Portland composto CP-11-32.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e
perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com desempenadeira dentada, com
aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa; Assentar as placas de piso
podotatil, batendo-os com martelo de borracha; Apds conferéncia do assentamento, rejuntar
utilizando pasta de cimento.

1.5. SINALIZACAO VIARIA

1.5.1. Pintura de eixo viario sobre pavimentaciao com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, aplicacio mecinica com demarcadora autopropelida (m?) -
SINAPI-102512:

Empregar equipamento com reservatorio de tinta com capacidade minima de 30 litros,
dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para
aplicagdo; o equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da demarcacao
de faixas continuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da maquina
de demarcacao viaria de acordo com o especificado, sinalizagdo de seguranca na via / interrup¢ao
ou desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro, a limpeza do
pavimento com varredura e jatos de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com
equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa continua ou tracejada com maquina de
demarcagdo viaria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

1.5.2. Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta retrorrefletiva a base de resina
acrilica com microesferas de vidro, E= 30 cm, aplicacdo manual (m?) - SINAPI-102509: (M2)

8
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RECOMENDACOES: Antes de realizar a pintura, verificar se o local encontra-se limpo e
pronto para receber a pintura.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta a base de resina acrilica, para sinaliza¢do
horizontal viaria; Microesferas de vidro para sinalizacao horizontal viaria, tipo II-A (Drop-on), a
ser dispersa imediatamente apos aplicacdo da tinta; Microesferas de vidro para sinalizagdo
horizontal viaria, tipo I-B (Premix), a ser misturada na tinta.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sinalizagdo de seguranca na via / interrupgio
ou desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Cdodigo de Transito Brasileiro; Limpeza do
pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; Medir com trena e marcar com linha e giz as
faixas; Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcagdo; Preparar tinta ¢ mistura de
microesferas de acordo com o especificado; Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de
1a dentro das faixas demarcadas; Imediatamente apds aplicacao da tinta, disersar microesferas
(drop-on) sobre a tinta fresca; Remover fitas apos secagem.

1.5.3. Fornecimento e instalacio de placa losango 0,2025m? (L=45cm), com suporte metalico
galvanizado (und.) - COMPOSICAO 2:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abragadeira para placas viarias (com porcas ¢
arruelas) - 40 cm; Placa em aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I,
com micro prismas nao metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em
seguida, no suporte metalico.

1.5.4. Fornecimento e instalacdo de placa circular 0,20m? (D=50cm), com suporte metalico
galvanizado (und.) - COMPOSICAO 3:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e
arruelas) - 40 cm; Placa de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I,
com micro prismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em
seguida, no suporte metalico.

1.5.5. Fornecimento e instalacio de placa PARE, octogonal 0,30m?> (D=25c¢m), com suporte
metalico galvanizado (und.) - COMPOSICAO 4:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e
arruelas) - 40 cm; Placa de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo 1,
com micro prismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em
seguida, no suporte metélico.

1.5.6. Placa esmaltada para identificacio de rua em aluminio com espessura de 1,5 mm,
dimensdes 45 x 25cm (und.) - COMPOSICAO 5:

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e
arruelas) - 40 cm; Placa de identificagdo de rua de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula
retrorrefletiva tipo I, com micro prismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em
seguida, no suporte metélico.

1.6 SERVICOS FINAIS

1.6.1. Limpeza final da obra (m?) — SINAPI 99811:
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A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos originados da sua execugdo. O material
recolhido deve ser reunido, amontoado e carregado em caminhdes e transportados para locais
licenciados.

Santo Antonio da Patrulha, 09 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
g Data: 09/10/2024 11:13:43-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Gilberto de Oliveira Castro
Eng. Civil CREA 35511
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantagao e Qualificagéo Viaria
OPERACAO N.° 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.° 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

PROJETO/OBJETO

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jau

govb
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PRANCHA A3 (420x297)

OBETO: Projeto de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio publico (calgadas)

Estimativa de DMT BOTA-FORA

BOTA-FORA03,

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)
20°49' 55.49" S -50° 30' 37.38" O Unidade 01 Rua Roberto José de Paula 6,50
29°49'26.71" S -50°31' 25.99" O Unidade 02 Rua Roberto José de Paula 6,00
29°49'02.02" S - 50° 32' 36.99" O Unidade 03 Rua Roberto José de Paula 3,00
MEDIA 5,00
OBSERVACAO:
MEDIANA 6,00
Para o local de destino foi considerado a mediana
DMT Adotada 6,00

OBETO: Projeto de pavimentagdo em blocos de concreto intertravados, drenagem, e passeio publico (calgadas)

Estimativa de DMT BASE E MACADAME

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DEMT (Km)
& 29°52'31.71" S -50°34' 1.96" O Und. 01 Rua Roberto José de Paula 17,00
LOCAL DA
OBRA
29°43'37.53" S - 50° 36'45.59" O Und. 02 Rua Roberto José de Paula 21,00
2 x 5 K : 7 29° 46'59.88" S - 50° 10' 50.57" O Und. 03 Rua Roberto José de Paula 52,00
DMT - BOTA-FORA OBSERVACAO: MEDIA 30,00
Para o local de destino foi considerado a mediana MEDIANA 21,00
DMT Adotada 21,00

(Unidade 02.- Base, Macadame, CBUQ

Declaro que, apos analise, o projeto apresentado
- esta devidamente aprovado perante a legislagdo municipal.
o A e ' '
WUnidade 03 - Base; I\"Iécadarne.. CBUQ
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Erivan Benk Magnus
Arquiteto e Urbanista - CAU A 261.461-8
Diretor do Depto. de Engenharia e Arquitetura - DEA
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Unidade 01 - Base, Macadame, CBUQ ¢

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantagao e Qualificagao Viaria
OPERACAO N.° 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.° 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

DMT - BASE - MACADAME

PROJETO/OBJETO

PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jau

COORDENADAS RESPONSAVEL TECNICO REPRESENTANTE LEGAL ‘ DATA OUT. / 2024‘
RODRIGO Assinado de forma ESCALA INDICADA ‘

29°49'50.85"S - 50°30'20,27" O COMES | depaotge |

g \Lb S e OLEIRA ChsTRo fA?\,;AsESLo 02482757045 DMT /Km
Data: 04,/10/2024 11:06:17-0300 . N
V:ri?ique em https://validar.iti.gov.br MASS U LO.024 Dados: 2024.10.08
82757045 08:21:39 -03'00' PRANCHA
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NIVEL DO PASSEIO
—y

Planta Baixa - DRENAGEM
Escala: 1/1000

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
1,00mx 1,00 m

MASSA DE ASSENTAMENTO DO BLOCO - e=1,5cm
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
42cm x 21cm x 15¢cm

A

CHAPISCO E EMBOCO
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO
| 1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.° 1
LASTRO DE BRITA

CORTE LONGITUDINAL

TAMPA CAIXAS BOCA DE LOBO - 1,00m x 1,00m

Tampa de concreto armado
ferragem CA 60 - 5,0 mm - e=15 cm
(18x 1,05m) = 18,9 m

18,9 m x 0,11 Kg/m = 2,06 Kg

Algas 1x 0,1+0,05+0,05 = 0,2m
Ferragem CA 50 - 8,0 mm

0,2 m x 0,395 Kg/m = 0,079Kg

NIVEL DO PASSEIO

E
S
©
S
z/
&

QoL
2

1,00mx 1,00 m

TAMPA DE CONCRETO ARMADO
1:2,7:3 cimento, areia média e brita n.° 1

A

| {ubo@a0cm) |

/)

\\

1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
| 42cmx21cm x 15cm

CHAPISCO E EMBOGO
1:4 cimento e areia grossa
1:1,5:7,5 cimento, cal e areia média

OO0 _O_ O _ O _ O

CORTE TRANSVERSAL

CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO
1:4,5:4,5 cimento, areia média e brita n.° 1
LASTRO DE BRITA

DETALHES - Caixas Boca de Lobo e Tampa de caixa
Escala: sem escala

Declaro que, ap6s analise, o projeto apresentado
esta devidamente aprovado perante a legislagdo municipal.
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
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PROJETO/OBJETO .
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
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RN 50.85 i

AV
1525
= — ~ meio-fio rebaixado
meio-fio rebaixado 58,54
FHOPOPRONETO Planta Baixa - PAVIMENTACAO .
MEIOS FIOS A EXECUTAR ESCaIa 1/1 000 /

Planta Baixa - ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO VIARIA
Escala: 1/1000

| 8,00m |
L cone 3% REGULARIZAGAO DO GREIDE 3% N ot
ATERRO
< -
'5 SECAO TIPO 1 DE TERRAPLENAGEM
(@) SEM ESCALA
1
— 8 o Declaro que, ap6s analise, o projeto apresentado
Lo ‘c_> ‘9 esta devidamente aprovado perante a legislagao municipal.
i
o T>

ERIVAN BENCK Assinado de forma digital por
ERIVAN BENCK
MAGNUS:029816440  yacnysoassissons
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Erivan Benk Magnus
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PERFIL LONGITUDINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA: Apoio a Politica Nacional de
Desenvolvimento Urbano voltado a Implantagao e Qualificagao Viaria
OPERACAO N.° 1093056-60 e CONTRATO DE REPASSE N.° 966197/2024/MCIDADES/CAIXA

PERFIL TERRENO

_—~_~ PERFIL DO PROJETO DA RUA
_—_~ PERFIL NATURAL

PROJETO/OBJETO
200m _ 200m PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS
L 8,00m - pista T Rua Roberto José de Paula - TRECHO 2 - Bairro Jau
- ‘ IR A VADO DE AR 0L PO DE BRI -5 ‘ oASSED RESPONSAVEL TECNICO REPRESENTANTE LEGAL ‘ DATA OUT. / 2024‘

% WW | ESCALA |NDICADA |
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PAVIMENTAGAO DA RUA ROBERTO JOSE DE PAULA - TRECHO 2

1.1 SERVICOS INICIAIS
Porcentagem proporcional ao valor orgado para cada rua - 27%
1.1.1 | composigéo 6 | ADMINISTRAGAO LOCAL % COEFICIENTES: Engenheiro = 3hs x 2 dias x 4 meses, Encarregado =
4hs x 20 dias x 4 meses, divididos por 100
112 103689 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E R
o ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m
1.1.3 | composigéo 7 [LOCAGAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 m comprimento da rua - 58,54m
1.2 DRENAGEM PLUVIAL
121 99063  |LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m |comprimento da rede - 48+37=85 m
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA _ _ i
122 00105 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (026 M3), [ . \\2:: pi:: ‘c‘;?f;‘efdsgi‘;xg'gf:":;ﬁ;q‘fg ff1m40m= —
< LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL total-p95 B P 3 3 ¢ b
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 R
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 2 _ 2
123 I e, A aE m2  |85,00mx0,40m=34,00m:
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU R _ X
124 96624 || ) JES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M R
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA URBANA 3 o 3
125 95877 | pAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 e x Km [ A LI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
126 92210 |DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m  [48,00m
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
1.2.7 92211 |DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE m  [87,00m
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA escavages=95,32m°
128 93378 |CAGAMBA DA RETRO: 0,26 MY/POTENCIA: 83 HP), LARGURA ATE 0,8 M, e |caixas=5x1,20x1,2x1,2=8,64m
< PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, tubos = 3,14x0,40x040x85,00=42,70m®
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 total=43,98m®
1.2.9 | composicédo 1 |CAIXAS BOCA DE LOBO1x1x1 um Conforme projeto de drenagem = 5 und
13 PAVIMENTAGAO DA PISTA DE ROLAMENTO
1.3 101116 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS ms Reforgo de bordo em 1,50 metros com espessura de 20cm nos 2
o (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 bordos = 2x1,50mx0,20mx58,54m = 35,12m®
132 06396 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE ms Reforgo de bordo em 1,50 m com espessura de 20cm nos 2 bordos =
R BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 2x1,50mx0,20mx58,54m=35,12m>
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA EM 5 o .,
133 93589 | REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 me x Km (EpREEARRIRI eSS Re IR
134 — :nggggz:ﬁ?/gﬁgmPACTAQAo DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE [ ™[0 0 S o0 some
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM T
135 94273  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X m >
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 ( Gl ) {2 i A =i U
136 92398 EéicﬁfTASRgf gé\;'g"fTg%ﬁMEZ'ﬁggg'JgigR&\;_AEf '122'2)"22"000 REIZNCULAR mz  [Blocos = (58,54mx8,00m)+ 2x(8,00mx2,00m)= 500,32m?
1.3.7 93681 (digite a descri¢do aqui) Nao
14 CALGADA/PASSSEIO- ACESSIBILIDADE
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
1.4.1 94318 |CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 1,5 M, m*  |Nao
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU R _
1421 100324 | ) jES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m e e
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA EM 3 o )
14.3 935589 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m? x Km |[Emp.1,30xDMT 21kmx20,74m? = 566,20m*/Km
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1.4.4 94991  |MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. m*  |(50,84m+50,85m+2m)x2,00mx0,05m=10,37m3
AF_08/2022
145 92395 _|EXECUGRO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR .
- NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 0
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
146 94277  |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE m  [Nao
ALTURA). AF_01/2024
147 — ::?SSAT\’/IOADSZZAXIIL_ BSE/ZAOLZEgRTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE | . | gg caren seuom 0 oo o7 game
15 SINALIZACAO VIARIA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE
1.5.1 102512 |DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS, APLICAGAO MECANICA COM m (50,85 m
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
15.2 102509  |RESINA ACRILICA COM MICROESFERSDE VIDRO, E= 30 CM, APLICAGAO MANUAL. m?  |[4mx8m=32m?
AF_05/2021
153 | coposicao 2 |COMPOSICAC PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA LOSANGO .
o posi¢ 0,2025m*(L=45cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO und- - 1&
154 | coposican 3 |COMPOSICAC PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA CIRCULAR wa 200
o posig 0,20m?(D=50cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO - e
155 | coposicaoa |COMPOSICAC PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA PARE - .
o posi¢ OCTOGONAL 0,302m?(L=25cm) COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO und- - 1&
156 | conosican 5 |PACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM wa 200
o posig (Composicéo adaptada 73916/002) - &
16 SERVICOS FINAIS
1.6.1 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m? |area pista x 50% = 250,16m?
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ART Numero
13140111

Orgéo Publico

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS035511 Profissional: GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO E-mail: gibacastroeng@hotmail.com
RNP: 2200810105 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail:

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefonee 0 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servico: RuaROBERTO JOSE DE PAULA CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: JAU CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): Honorérios(R$): 1,00

Data Inicio:  11/04/2024 Prev.Fim: 23/04/2024 Ent.Classes SENGE-RS
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacao 500,32 M2
Projeto Drenagem 8500 M
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 147,00 M
Projeto Acessibilidade 1,00 UN
Projeto PASSEIO PUBLICO-CALQADAS 12,48 M3
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO-PAVIMENTA(;/:\O BLOCOS-PASSEIO DE CONCRETO 1,00 UN
Orgamento ORCAMENTO-PAVIM ENTA(;AO BLOCOS CONCRETO-PASSEIO DE CONCRETO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/04/2024

Documento assinado digitalmente

“b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO Deacordo  RODRIGO GOMES  asinadode foma gt por
g Data: 01/10/2024 11:31:41-0300 MASSULO:024827570 mz';&%%‘m%ym
Verifique em https://validar.iti.gov.br 45 Dados: 2024.10.08 08:20:52 -03'00"
Local e Data GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



CAI*A

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1093056-60 966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha Pavimentacdo das Ruas Alziro e Roberto-T2
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-24 (N DES.) Pavimentagéo da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da _|Santo Antdnio da Patrulha/RS 23,51% 0,00% 0,00%
o)
2
)
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) v
1. PAVIMENTAGAO E DRENAGEM - 482.688,15
1.1. SERVICOS INICIAIS - 19.605,52
1.1.1. Composigao 6 ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00 122,99 BDI 1 151,90 15.190,00 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.2. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 309,01 BDI 1 381,66 1.717,47 | RA
1.1.3. Composicao 7 LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 198,24 11,02 BDI 1 13,61 2.698,05 | RA
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 116.577,46
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 388,00 8,61 BDI 1 10,63 4.124,44 | RA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.2.2. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 438,66 7,90 BDI 1 9,76 4.281,32 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.2.3. SINAPI 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 155,20 6,49 BDI 1 8,02 1.244,70 | RA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
1.24. SINAR C62 EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 W 15,52 151,26 (ERiy 186,82 2:899.45 (G
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 95877 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 509,70 1,95 BDI 1 2,41 1.228,38 | RA
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.26. S 220 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. & 351,00 ek it 192,91 67.711,41 | RA
AF _03/2024
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
1.27. SN 2224 BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. A 37,00 L0.00 SR 234,78 8.686,86 | RA
AF 03/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3POTENCIA: 88 HP),
1.2.8. SINAPI 93378 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 338,89 26,46 BDI 1 32,68 11.074,93 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
1.2.9. Composigao 1 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE und. 11,00 1.128,06 BDI 1 1.393,27 15.325,97 | RA
DRENAGEM
1.3. PAVIMENTAGAO DA PISTA DE ROLAMENTO - 219.362,34
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 M3 118,94 2,47 BDI 1 3,05 362,77 | RA
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CAI*A

N° OPERAGAO
1093056-60

N° TransfereGOV
966197/2024

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentacdo das Ruas Alziro e Roberto-T2

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| LOCALIDADE SINAPI

PORTO ALEGRE

DATA BASE
06-24 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
Pavimentacéo da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da

MUNICIPIO / UF

Santo Antdnio da Patrulha/RS

BDI 1
23,51%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item

1.3.2.

Fonte

SINAPI

Cadigo

96396

Descrigao

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Unidade

M3

Quantidade

118,94

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

141,74

BDI
(%)

BDI 1

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

175,06

Prego Total
(R$)

20.821,64

RECURSO

<«

RA

1.3.3.

SINAPI

956877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

3.852,54

BDI 1

2,41

9.284,62

RA

1.3.4.

SINAPI

100577

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M2

1.617,92

BDI 1

1,62

2.621,03

RA

1.3.5.

SINAPI

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024

442,40

BDI 1

59,11

26.150,26

RA

1.3.6.

SINAPI

92398

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

1.617,92

79,76

BDI 1

98,51

159.381,30

RA

1.3.7.

SINAPI

93681

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

6,98

85,92

BDI 1

106,12

740,72

RA

1.4.

CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE

115.964,09

1.4.1.

SINAPI

94318

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF 08/2023

M3

83,82

66,09

BDI 1

81,63

6.842,23

RA

1.4.2.

SINAPI

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

M3

20,74

151,00

BDI 1

186,50

3.868,01

RA

1.4.3.

SINAPI

95877

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

566,20

BDI 1

2,41

1.364,54

RA

1.4.4.

SINAPI

94991

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

M3

10,37

734,38

BDI 1

907,03

9.405,90

RA

1.4.5.

SINAPI

92396

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022

M2

838,20

73,79

BDI 1

91,14

76.393,55

RA

1.4.6.

SINAPI

94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024

279,40

38,23

BDI 1

47,22

13.193,27

RA

14.7.

SINAPI

104658

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

M2

27,85

142,35

BDI 1

175,82

4.896,59

RA

1.5.

SINALIZAGAO VIARIA

7.489,88
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CAI*A

N° OPERAGAO
1093056-60

N° TransfereGOV
966197/2024

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentacdo das Ruas Alziro e Roberto-T2

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 |
PORTO ALEGRE 06-24 (N DES.) Pavimentacdo da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da _|Santo Anténio da Patrulha/RS 23,51% 0,00% 0,00%
)
2
)
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (RS) v
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 50,85 6,27 BDI 1 7,74 393,58 | RA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.5.2. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 32,00 28,17 BDI 1 34,79 1.113,28 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
. . COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA 5
153, AN 2 LOSANGO 0,2025m? (L=45 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m 2,00 541,83 669,21 1.338,42 | RA
. COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA 5
1.54. Selbeslcag € CIRCULAR 0,20m? (D=50 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m 2,00 540,30 Rl 667,44 1.334.88 | RA
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA PARE -
1.5.5. Composigao 4 OCTOGONAL 0,302m? (L=25 cm), COM SUPORTE METALICO m? 2,00 599,29 BDI 1 740,18 1.480,36 | RA
GALVANIZADO
. . PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO NR DE RUA, DIMENSOES
1.5.6. Composigao 5] 45cmX 250m (composicdo adaptada 73916/002) und. 2,00 740,57 BDI 1 914,68 1.829,36 | RA
1.6. SERVICOS FINAIS - 3.688,86
1.6.1. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 808,96 3,69 BDI 1 4,56 3.688,86 | RA
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. |
Observagdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antbnio da Patrulha/RS

Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome:

Gilberto de Oliveira Castro

CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511
13123842 e 13140111

ART/RRT:

govb

Documento assinado digitalmente

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
Data: 09/10/2024 09:53:32-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



CA’ A ¥ A Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° OPERAGAO
1093056-60

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
966197/2024 Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentagdo das Ruas Alziro e Roberto-T2 / Pavimentacdo da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua Roberto José de

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acordéo TCU) BDI PAD | 23,51%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(I+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagoes:
Santo Antbnio da Patrulha/RS quarta-feira, 9 de outubro de 2024
Local Documento assinado digitalmente Data

Data: 09/10/2024 09:39:39-0300

g b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
o
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

Nome: Gilberto de Oliveira Castro
CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511
ART/RRT: 13123842 e 13140111

PMv3.0.6 1/1
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:

Pavimentagdo Rua Alziro e Roberto-T2

REFERENCIA

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SINAPI - E.S.HORA

RUAS ALZIRO DA COSTA VIANA - B. MENINO DEUS E ROBERTO JOSE DE

SINPAI - E.S. MES

ENDERECO: PAULA - B. JAU
cob | DESCRICAO | HORA % | MES % |
A GRUPO A
Al INSS 20,00%| 20,00%
A2 SESI 1,50%| 1,50%
A3 SENAI 1,00%| 1,00%
A4 INCRA 0,20%| 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%| 0,60%
A6 Salario Educacao 2,50%| 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%| 3,00%
A8 FGTS 8,00%| 8,00%
A9 SECONCI 0,00%| 0,00%
TOTAL| 36,80%| 36,80%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93%| 0,00%
B2 Feriados 4,24%| 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85%| 0,64%
B4 139 Salario 11,02%| 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,06%| 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73%| 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55%| 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10%| 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56%| 8,74%
B10 Saldrio Maternidade 0,04%| 0,03%
TOTAL| 48,08%| 18,42%
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59%| 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%| 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26%| 1,71%
C4 Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 2,55%| 1,93%
C5 Indenizacdo Adicional 0,39%| 0,29%
TOTAL 9,90%| 7,48%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,69%| 6,78%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,41%| 0,31%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
TOTAL| 18,10%| 7,09%
A + B + c + D Documente assinado digitalmente
HORISTA:  112,88% g by guesmooeouvemscasro
MENSALISTA: 69,79% Verifique em https://validar.iti.gov.br

GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
ENG.2 CIVIL CREA/RS 35511




CAIlIX A COMPOSIGOES

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CREA/CAU:

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
COMPOSIGAO 1 INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE DRENAGEM und. 0,00 1.128,06
SINAPI-I 650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 52,2522 0,00 3,37
SINAPI-| 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0136 0,00 7,25
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,296 0,00 6,87
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,352 0,00 2,40
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,03116 0,00 14,30
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02955 0,00 153,09
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0603 0,00 69,89
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,6624 0,00 11,23
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0405 0,00 549,30

SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2492 0,00 27,06

SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,053 0,00 22,40
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,234 0,00 629,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2792 0,00 486,03
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO

SINAPI 97736 |APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 M3 0,1008 0,00 1.573,79
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616  |AF_08/2020 M2 1,69 0,00 6,49
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA LOSANGO 0,2025m? (L=45 cm),

COMPOSIGAO 2 COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m? 0,00 541,83
SINAPI-I 41388  |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 4 0,00 64,33
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2025 0,00 577,50

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA CIRCULAR 0,20m? (D=50 cm),

COMPOSICAO 3 COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m? 0,00 540,39
SINAPI-I 41388  |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" ™M 4 0,00 64,33
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2 0,00 577,50

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29
SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA PARE - OCTOGONAL 0,302m?
COMPOSICAO 4 (L=25 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m? 0,00 599,29
SINAPI-I 41388  |MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" M 4 0,00 64,33
SINAPI-I 34723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,302 0,00 577,50
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45cmX 25¢cm (composigdo

COMPOSICAO 5 adaptada 73916/002) und. 0,00 740,57

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA

SINAPI-I 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 4 0,00 0,47
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M

SINAPI-| 21015  |(NBR 5580) M 4 0,00 101,53
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94969  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25 0,00 446,29

SINAPI-| 13521  |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 0,00 82,50

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5 0,00 22,40

COMPOSICAO 6 ADMINISTRACAO LOCAL 0,00 122,99
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 0,00 126,58
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 0,00 57,89

COMPOSIGAO 7 LOCAGAO DE PAVIMENTACAO M 0,00 11,02
SINAPI-| 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,035 0,00 8,50
SINAPI-| 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,1759 0,00 2,36
SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172 0,00 17,13
SINAPI 90781  |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2345 0,00 35,48

Documente assinado digitalmente
09/10/2024 g b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
ol Data: 09/10/2024 09:40:44-0300 ~ — ——
Data Responsavel Técnico: Eng. Civil - Gilberto Castro

CREA/RS 35511
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o numero do periodo em que os eventos serdo concluidos:

SERVICOS INICIAIS

DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENT

O

CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE

SINALIZACAO VIARIA

b I e A e B

PMv3.0.6

N WN

SERVICOS FINAIS

govbr
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definigdo dos agrupadores de eventos:

[Definir Manualmente

N2 do Evento |(Titulo do Evento Valor Total dos Eventos (RS)
1 Administragéo Local 15.190,00
2 SERVICOS INICIAIS 4.415,52
3 DRENAGEM PLUVIAL 116.577,46
4 PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENTO 219.362,34
5 CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE 115.964,09
6 SINALIZACAO VIARIA 7.489,88
7 SERVICOS FINAIS 3.688,86

Documento assinado digitalmente

b GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO
g ! Data: 09/10/2024 09:46:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Pavimentagdo das Ruas Alziro e Roberto-T2 966197/2024 1093056-60 Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha
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Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo [ Ne ] Airuiador de Eventos 1 2
1.1. SERVICOS INICIAIS -
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00 1.Adr| | Administragdo Local 73,00 27,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11.2. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 450 2.SE| | SERVICOS INICIAIS 40
1.1.3. LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO M 198,24 2.SEl |SERVICOS INICIAIS 139,70 58,54
1.2 DRENAGEM PLUVIAL ) -
1.2.1. LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 388,00 3.DR||DRENAGEM PLUVIAL 303,00 85,00
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE15M
(MEDlA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.22. RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA,DE 0,8MA15M, EAM SOLO DE 1A M3 438,66 EBE| | DRENAGEM PLUVIAL SIS CERE
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
1.2.3. (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 155,20 3.DR| |DRENAGEM PLUVIAL 121,20 34,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
124 PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 M3 15,52 S.DR| | DRENAGEM PLUVIAL 12,12 3,40
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA
1.25. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 509,70 EBE| | DRENAGEM PLUVIAL gU2E0 LULio
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1.286. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 351,00 EBE| | DRENAGEM PLUVIAL 8300 g0
AF_03/2024 .
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1.27. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 37,00 EBE| | DRENAGEM PLUVIAL B200
AF_03/2024
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAYADElRA
(CAPAClDADE DA CACAMBA DA RETRO: ,0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
1.2.8. LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 338,89 3.DR| |DRENAGEM PLUVIAL 294,91 43,98
SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAOQ. AF_08/2023
CAIXA BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
1.2.9. CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS -1,00mX1,00mX1,00m PARA REDE DE und. 11,00 3.DR| |DRENAGEM PLUVIAL 6,00 5,00
DRENAGEM _
1.3. PAVIMENTAGCAO DA PISTA DE ROLAMENTO -
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE PAV/MENTAQAO DA PISTA DE
131, ESTEIRAS (1 70HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 118,94 G ROLAMENTO R S
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA =
1.3.2. PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 118,94 4.PA gg{%fggﬁglqo DA PISTA DE 83,82 35,12
TRANSPORTE. AF_11/2019

PMv3.0.6
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Iltem Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Airuiador de Eventos 1 2
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAGCAO DA PISTA DE
1.33. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.852,54 G ROLAMENTO BrEAE (L0625
REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PAVIMENTAGCAO DA PISTA DE
1.3.4. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1617,92 G ROLAMENTO DL SUDE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES PAVIMENTAGCAO DA PISTA DE
1.35. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 442,40 G ROLAMENTO 22080 200
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO e
1.3.6. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 1.617,92 4.PA PAVIMENTACAO DA PISTA DE 1.117,60 500,32
ROLAMENTO
AF_10/2022
137 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 6.98 4.PA PAVIMENTAGCAO DA PISTA DE 6.98
o RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 ! ' ROLAMENTO ’
1.4. CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE -
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVAPEIRA
144 (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), M3 83.82 5.CA CALCADA/PASSEIO - 83.82
T LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO- . ' ACESSIBILIDADE ’
ARENOSO. AF_08/2023
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
1.4.2. BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA M3 20,74 5.CAl 222%2%{7;?5?0 ) 20,74
DE *10 CM*. AF_01/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA CALCADA/PASSEIO -
1:4.3. PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 566,20 ST ACESSIBILIDADE 26620
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM ]
1.4.4. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO M3 10,37 5.CAl 222%2%{7;?5?0 10,37
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.4.5. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 838,20 5.CAl CALCADA/PASSEIO - 838,20
AF 10/2022 ACESSIBILIDADE
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) !EM TRECHO RETO,
146 CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 279 40 5.CAl CALCADA/PASSEIO - 279 40
T 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ! ' ACESSIBILIDADE ’
ALTURA). AF_01/2024
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, CALCADA/PASSEIO -
14.7. ASSENTAD_O SOERE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 27,85 ST ACESSIBILIDADE o
1.5. SINALIZAGAO VIARIA -
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS 5 i
1.5.1. DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 5085 Bl | SINALIZACAO VIARIA S
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
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PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA - 3
1.5.2. RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 32,00 6.SIN | SINALIZACAO VIARIA 32,00
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
COMPOSICAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA o e i
153. LOSANGO 0,2025m2 (L=45 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m 2,00 Bl | SINALIZACAO VIARIA B
COMPOSIGCAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA o e i
1.54. CIRCULAR 0,20m? (D=50 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m 2,00 Bl | SINALIZACAO VIARIA B
COMPOSIGAO PARA FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA PARE - o e i
1.55. OCTOGONAL 0,302m2 (L=25 cm), COM SUPORTE METALICO GALVANIZADO m 2,00 Bl | SINALIZACAO VIARIA B
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES e i
1.5.6. 45cmX 25cm (composicio adaptada 73916/002) und. 2,00 6.SIN |SINALIZACAO VIARIA 2,00
1.6. SERVICOS FINAIS -
.6.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 808,96 7.SE 558,80 250,16
V2222222222222 2727727222222 2222222722 2722772777777 A 7772272777772 27277222222,
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Santo Antdnio da Patrulha/RS

Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2024

Data

2

Responsavel Técnico

Nome: Gilberto de Oliveira Castro

CREA/CAU: Eng. Civil CREA/RS 35511

ART/RRT: 13123842 e 13140111

I I
Documento assinado digitalmente
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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|
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N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1093056-60 966197/2024 | Prefeitura Municipal de Santo Anténio da|Pavimentagao das Ruas Alziro e Roberto-T2 Pavimentag¢do da Rua Alziro da Costa Viana, B. Menino Deus e em Trecho da Rua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descrigido Valor (R$) | Parcelas:
03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. PAVIMENTAGAO E DRENAGEM 482.688,15 | % Periodo: 19,43% 32,44% 27,08% 21,05%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 19.605,52 | % Periodo: 33,51% 25,13% 25,04% 16,31%
|1.2. DRENAGEM PLUVIAL 116.577,46 | % Periodo: 74,82% 25,18%
|1.3. PAVIMENTACAO DA PISTA DE ROLAMENTQO 219.362,34 | % Periodo: 69,13% 30,87%
|1.4. CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE 115.964,09 | % Periodo: 83,15% 16,85%
|1.5. SINALIZACAO VIARIA 7.489,88 | % Periodo: 100,00%
|1.6. SERVICOS FINAIS 3.688,86 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 482.688,15 Y%: 19,43% 32,44% 27,08% 21,05%
Repasse: | 93.490,19 | 156.068,46 | 130.259,59 | 101.285,76
Periodo: Contrapartida: 307,84 513,89 428,91 333,51
Outros: - - - -
Investimento: | 93.798,03 | 156.582,35 | 130.688,50 | 101.619,27
Y%: 19,43% 51,87% 78,95% 100,00%
Repasse: | 93.490,19 | 249.558,65 | 379.818,24 | 481.104,00
Acumulado: Contrapartida: 307,84 821,73 1.250,64 1.584,15
Outros: - - - -
|nveStimentO: 93-798,03 250-380,38 381 -068,88 482.688,1 5 Documento assinado digitalmente

Santo Antonio da Patrulha/RS
Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2024
Data
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N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
1093056-60 966197/2024 | Prefeitura Municipal de Santo Antbnio da
12
ltem Descrigido Valor (R$) | Parcelas:
02/26

1. PAVIMENTAGAO E DRENAGEM 482.688,15 | % Periodo:
|1.1. SERVICOS INICIAIS 19.605,52 | % Periodo:
|1.2. DRENAGEM PLUVIAL 116.577,46 | % Periodo:

|1.3. PAVIMENTAGAO DA PISTA DE ROLAMENTQO 219.362,34 | % Periodo:

|1.4. CALCADA/PASSEIO - ACESSIBILIDADE 115.964,09 | % Periodo:

|1.5. SINALIZACAO VIARIA 7.489,88 | % Periodo:

|1.6. SERVICOS FINAIS 3.688,86 | % Periodo:
L

Total: R$ 482.688,15 %:

Repasse:

Periodo: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Santo Antonio da Patrulha/RS
Local

quarta-feira, 9 de outubro de 2024
Data

PMv3.0.6
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